



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

SMLOUVA O DÍLO 38/2016/OÚ

Níže uvedeného dne, měsíce a roku

Objednatel

Obec Lety

Na návsi 160, PSČ 25 229

| | |
|------------------|---|
| zastoupen | Ing. Barbora Tesařová – starostkou obce |
| IČ | 00241393 |
| bankovní spojení | Česká spořitelna, a.s. |
| č. účtu | 388027399/0800 |

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.

Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav

| | |
|------------------|------------------------------------|
| zastoupený | Radkem Lizcem, Miloslavem Neumanem |
| IČ | 47551984 |
| DIČ | CZ47551984 |
| bankovní spojení | Česká spořitelna a.s. |
| č. účtu | 5708892/0800 |

oprávnění zástupci pro jednání

Ing. Pavel Urda, obchodní manažer

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely tuto

SMLOUVU O DÍLO

Čl. I

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení dodávky a stavby s názvem „Systém odděleného sběru odpadů v obci Lety“, a to v souladu s projektovou dokumentací a v rozsahu stanoveném v soupisu stavebních prací a výkazu výměr a technické specifikace. Součástí předmětu plnění je i vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení ve 3 písemných vyhotoveních a 1 vyhotovení na CD nosiči.

2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo ve smluveném termínu, svým jménem, bez nedodělků a vad, na své náklady a na své nebezpečí.

Čl. II **Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je přílohou č. 4 smlouvy o dílo, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:

Termín předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od data podepsání smlouvy oběma stranami

Termín zahájení plnění předmětu díla: do 10 dnů od data podepsání smlouvy oběma stranami

Termínem dokončení plnění předmětu díla: do 30. 4. 2017 (nejpozději však do 6 měsíců od zahájení díla)

Termín pro předání a převzetí díla: do 7 dnů od obdržení zhotovitelovi výzvy

Počátek běhu záruční lhůty: viz Čl. VIII odst. 2 této smlouvy

K ukončení plnění předmětu díla dojde po odstranění všech vad a nedodělků dodávky stavby a předání kompletní dokumentace, včetně dokumentace skutečného provedení díla.

Termín vyklizení staveniště: do 5 kalendářních dnů po podpisu protokolu o převzetí díla.

2. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle bodu 1 z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně objednatelem oznámena. V takovém případě se termín pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivé termíny stanovené časovým harmonogramem postupu provedení díla, upraví zpravidla tak, že se prodlouží o tolik dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení díla. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny dodrženy. V tomto smyslu upraví časový harmonogram postupu provedení díla a takto upravený předá bezodkladně objednateli.

3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušeni provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Zhotovitel je rovněž v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla a takto upravený předat bezodkladně objednateli.

4. Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušeni provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušeni, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění díla a její následky včas odstranit. Zhotovitel je v případě vzniku nároku na prodloužení termínů dle tohoto odstavce povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla a takto upravený předat bezodkladně objednateli.

5. Při provádění díla i během přerušeni provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.).

6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

ČI. III **Místo plnění (Staveniště)**

1. Místo plnění Lety, PSČ 25229, Praha - západ

SO1 – Na Návsí, 68/3

SO2 – Řevnická, 309

SO3 – Na Skalkách, 656

SO4 – Ke Hvězdárně 1192/1

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad. O předání staveniště bude vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno předání a převzetí staveniště. Veškerá příslušná dokumentace k provedení stavby bude předána objednatelem zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo. Seznam dokumentace bude uveden v předávacím protokolu. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá zadavatel. Dodavatel, jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit zadavatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu veřejné zakázky. Tímto není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost předané dokumentace.

2. Zhotovitel zajistí a na vlastní náklady provede opatření k zajištění BOZP na staveništi.

3. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození používaných komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla.

4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a odstranit svá zařízení tak, aby předané území odpovídalo projektové dokumentaci nebo původnímu stavu a to i vedlejších ploch v termínu dle této smlouvy.

ČI. IV **Cena díla**

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádně provedené dílo ve výši:

Cena v Kč bez DPH 2 099 551,42 Kč

DPH 440 905 Kč

Cena v Kč včetně DPH 2 540 457 Kč

Celková cena díla je cenou konečnou a nejvýše přípustnou.

Celková cena díla je stanovena oceněním všech položek závazného soupisu prací, který je označen jako příloha č. 1 smlouvy o dílo. Součástí celkové ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením díla, a to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy, či dle obecně závazných právních předpisů (bez zřetele na to,

zda je v této smlouvě uvedeno, že zhotovitel splní tu kterou povinnost na své vlastní náklady, či nikoliv).

Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení předmětu plnění, výrobu, dopravu, demontáž, montáž, náklady na provedení zkoušek, doložení dokladů, kusovníků a návodů k obsluze, likvidaci obalů, provozní náklady, pojištění, celní poplatky, daně, inflaci, poplatky a platby za telefon, elektřinu, zajištění BOZP a PO, uložení odpadů, zajištění vytyčení inženýrských sítí v místě plnění a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

Cena dále obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla tj. náklady na pracovní sílu, včetně dopravy pracovníků na místo plnění a zpět, jejich ubytování, náhrady stravného a nákladů na pojištění léčebných výloh a úrazů, zřízení a likvidaci zařízení stavenišť, řízení a administrativu, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele potřebné k realizaci díla.

Čl. V **Změna ceny díla**

1. Celková cena bude upravena odečtením veškerých položek soupisu prací těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Cena za méněpráce bude odečtena ve výši součtu všech neprovedených položek soupisu prací.

2. Celkovou cenu je možné upravit pouze:

- a) na základě dodatečných stavebních prací objednaných a schválených zadavatelem, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (§ 23, odst. 7, písm. a) zákona č.137/2006 o veřejných zakázkách),
- b) na základě nových stavebních prací objednaných a schválených zadavatelem, spočívající v obdobných stavebních pracích, jako v původní veřejné zakázce a odpovídajících původní veřejné zakázce (§ 23, odst. 7 písm. b) zákona č.137/2006 o veřejných zakázkách),
- c) pokud si zadavatel vyžádá provedení méněprací,
- d) pokud si zadavatel vyžádá provedení víceprací
- e) při realizaci dojde ke zjištění skutečnosti odlišné od dokumentace předané zadavatelem
- f) v souvislosti se zákonnou úpravou výše DPH.

3.

Celková nabídková cena bude upravena započtením ceny za provedení těch částí díla, které představují dodatečné nebo nové stavební práce v souladu s touto smlouvou, které jsou prováděny nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci a v soupisu prací, pokud budou vyžádány objednatelem. Dodatečné nebo nové stavební práce budou účtovány podle veškerých odpovídajících jednotkových cen položek dle oceněného soupisu položek. Při vyúčtování dílčích částí ceny dle postupu prací je zhotovitel povinen dodatečné nebo nové stavební práce vyčíslit samostatně tak, aby překročení nabídkové ceny z tohoto důvodu bylo objednatelem přezkoumatelné. Ocenění dodatečných nebo nových stavebních prací musí být schváleno objednatelem a k jejich provedení musí být vydán objednatelem písemný pokyn. Schválení dodatečných stavebních prací nebo méněprací bude uvedeno na formulářích - změnových listech. Obdobný postup bude uplatněn i pro nové stavební práce. Z jiných než uvedených důvodů se změna nabídkové ceny nepřipouští.

Jednotkové ceny uvedené v soupisu provedených prací s výkazem výměr jsou závazné pro oceňování případných méněprací a dodatečných prací. Oceňování případných méněprací a dodatečných prací,

u kterých nelze využít jednotkových cen uvedených v nabídce, bude provedeno podle ceníkových položek URS aktualizovaných pro dané období.

Případné změny rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky určuje zadavatel v souladu s příslušnými smluvními podmínkami a ustanoveními zákona. Změny rozsahu díla budou vždy realizovány po podpisu dodatku ke smlouvě o dílo.

ČI. VI **Platební podmínky**

1. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány měsíčně, a to vždy na podkladě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Bez potvrzeného soupisu provedených prací se doklad vystavený zhotovitelem považuje za neplatný.

2. Účetní daňové doklady (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

- a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,
- b) číslo dokladu,
- c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,
- d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol,
- e) účtovanou částku bez DPH,
- f) název díla, označení části díla,
- g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
- h) kód klasifikace CZ-CPV,
- i) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
- j) další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis,
- k) zjišťovací protokol za fakturované práce (příloha k faktuře), bude vypracován formou položkového rozpočtu (rozpis jednotlivých fakturovaných položek), který musí být schválen určeným pracovníkem TDO a zástupcem objednatele.

V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Právo vrátit tento doklad zaniká, neuplatní-li jej objednatel do 15 pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

3. Doba splatnosti daňového dokladu je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

4. Platba bude probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

5. Dodatečné stavební práce provedené zhotovitelem, aniž byla písemně sjednána příslušná změna smlouvy, popř. bez písemného souhlasu objednatele, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla případně i odstranit. To neplatí, pokud objednatel provedení takových dodatečných stavebních prací dodatečně písemně schválí; je povinen tak učinit, pokud tyto dodatečné stavební práce byly účelně provedeny k odstranění nepředvídaných překážek postupu díla, k odstranění hrozících škod nebo závad nebo k zamezení rizika postihu v důsledku porušení právních a jiných předpisů, pokud tyto okolnosti nevznikly z důvodů na straně zhotovitele.

6. Fakturace bude prováděna maximálně do výše 90 % z celkové ceny díla. Po řádném předání a převzetí předmětu smlouvy bez vad a nedodělků vystaví zhotovitel fakturu do výše 100 % z celkové ceny realizovaného díla. Pokud bude předmět smlouvy předán a převzat s vadami a nedodělkami nebránící užívání vystaví zhotovitel fakturu do výše 100 % z celkové ceny realizovaného díla po odstranění všech vad a nedodělků. Objednatel uhradí fakturu na zadrženou část bezodkladně (do 15 dnů).

Čl. VII **Pojištění**

1. Zhotovitel je povinen mít před podpisem této smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, a to ve výši minimálně 1 mil. Kč (slovy: jeden milion korun českých). Pojistná smlouva (ověřená kopie) je přílohou č. 2 této smlouvy o dílo.
2. Jakékoliv škody z plnění, vzniklé smluvním stranám, tedy i škody, které nebudou kryty pojištěním, dle Čl. VII. bod 1) této smlouvy, budou hrazeny zhotovitelem.
3. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena jednáním nebo opominutím objednatele nebo jeho pracovníka.
4. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojistitele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou v bodě 1 tohoto článku. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného.
5. V případě, že zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoliv ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.

Čl. VIII **Záruka za jakost díla**

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční době 60 měsíců. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídající záruční době.
2. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po dni převzetí řádně dokončeného díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem, dle Čl. XIII. Předání a převzetí díla.
3. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vad(y) se nepočítá do záruční doby. Po tuto dobu záruční lhůta neběží.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo třetí osobou nebo zásahem vyšší moci.
5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:
 - a) bezplatně odstraní uplatněné vady,
 - b) uhradí náklady objednatele na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tyto vady neodstraní zhotovitel ve stanovené lhůtě sám,

- c) uhradí objednateli veškeré z vad vzniklé i následné škody,
- d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu uplatněných škod v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.

6. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje:

- a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem nebo emailem přijetí uplatnění vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,
- b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady,
- c) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 kalendářních dnů od uplatnění vady zahájit kroky vedoucí k odstranění vady,
- d) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady.

7. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad, které mají charakter havárie ve lhůtě do 6 hodin od jejich uplatnění objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně, emailem nebo faxem.

8. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhouvanou výši slevy za vadu.

9. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem.

Čl. IX **Způsob provádění díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména, nikoliv však pouze:

- a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,
- b) zabezpečit staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele
- c) zajistit kvalitní řízení, dohled nad provedením díla a nezbytnou kontrolu prováděných prací a dodávek (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
- d) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) v souladu s čl. III této smlouvy a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,
- e) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,
- f) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,

- g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi projektovou dokumentací a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provádění díla zjistí,
- h) respektovat a dodržovat režimová opatření ke vstupu a pohybu osob na staveništi,
- i) dodržovat harmonogram prací, který bude smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlasen.

2. Vybrané činnosti je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů.

3. V případě, že subdodavatel, se kterým zhotovitel uzavřel smlouvu na provedení části díla, závažně nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je zhotovitel povinen sám, anebo na žádost objednatele učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to i ukončením smluvního vztahu s touto osobou. Odpovědnost zhotovitele za osobu, kterou ke splnění svých závazků použil, není takovým opatřením dotčena.

4. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to, ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu provádění díla přestanou některé materiály vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů, přičemž uvede důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů je podmíněno uzavřením příslušné změny smlouvy.

5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla. Při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele.

6. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi i na místech, která mohou být prováděním díla dotčena. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provádění díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.

7. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů) a za to, že při provádění díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě plnění, případně v místech prováděním díla dotčených.

8. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli uplatněním nároku třetí osoby podle příslušných ustanovení zákona - občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provádění díla užito, jakož i za škodu způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem.

9. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s prováděním díla jde vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provádění díla zavinila k postihu příčinu.

10. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla zajistit pro zaměstnance pracující na stavbě WC, aby nedocházelo k znečišťování staveniště a jeho okolí.

11. Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí, aby při realizaci stavby nebyl objednatel nadměrně rušen nebo obtěžován hlukem, prašností nebo jinými škodlivými jevy.

12. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru investora a autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných předpisů.

Čl. X **Pokyny k provádění díla**

1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provádění díla; pokud tak objednatel neučiní, zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně.
2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů k provádění díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provádění díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla.
3. Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů objednatele, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele.
4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa plnění a tyto překážky znemožňují provádění díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to bezodkladně a písemně objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou změnu díla. Do dosažení dohody o potřebné změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit za předpokladu, že tak objednateli písemně předem oznámí. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla.

Čl. XI **Technický dozor investora**

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatel nevyplývá, že musí takový krok s objednatelům předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho práv a povinností bez jakýchkoliv omezení, vyjma omezení stanovených dále.
2. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit tuto smlouvu. Technický dozor je však oprávněn dát pokyn k přerušení provádění díla, pokud:
 - a) odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný,
 - b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla,
 - c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provádění díla, případně jiných osob,
 - d) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu příslušných ustanovení trestního zákona.
3. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní technický dozor zápisem ve stavebním deníku a tyto nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.
4. Pokyny vydávané technickým dozorem budou uskutečňovány v písemné formě (tato forma je zachována i v případě provedení zápisu do stavebního deníku) s tou výjimkou, že technický dozor

může být v nutném případě nucen vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat.

Čl. XII **Kontrola provádění díla**

1. Objednatel kontroluje provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu provádění díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dne bezodkladně tak, že kontrolní den musí být stanoven na termín nikoli delší než 5 pracovních dnů po doručení písemné žádosti o jeho provedení, není-li v žádosti objednatele termín pozdější. Žádá-li o provedení kontrolního dne zhotovitel, musí žádost doručit též technickému dozor, je-li ustaven. Jednací místnost pro kontrolní den zajistí objednatel. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu. Kontrolní den stavby řídí objednatel nebo jeho zástupce (technický dozor).

2. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen objednatel zastoupený technickým dozorem. Záznam podepíše oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy. Bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.

3. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoli v průběhu jeho provádění. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelům požadované doklady.

Čl. XIII **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části, a to nejméně 5 kalendářních dnů předem.

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí:

- a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků bránících užívání (ověřuje se prohlídkou v místě plnění, včetně prověření funkčnosti díla) a provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů,
- b) předání kompletní požadované dokumentace podle Čl. XIII. bod 5.

3. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl zhotovitel.

4. Objednatel je povinen svolat přijímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „přijímací řízení“) nejpozději do 7 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla, jež je předmětem předání (dále jen „předávané dílo“). Smluvní strany dohodnou časový průběh přijímacího řízení.

5. K přijímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména, nikoliv však pouze:

- a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavby a geometrického plánu,
- b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních),
- c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a obalů,

- d) záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku,
 - e) stavební deník (deníky),
 - f) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
 - g) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací,
 - h) podklady pro finanční vypořádání realizovaného díla,
- ch) fotografie díla v jeho postupných rozhodujících etapách realizace,
- i) osvědčení o jakosti stavebních dílů,
- j) další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla;

6. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:

- a) vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval;
- b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v Čl. XIII bodě 5) nebo některý doklad, jež má být její součástí.

7. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady, které však podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem za podmínky stanovené v bodě 2a tohoto článku.

8. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:

- a) popis předávaného díla,
- b) zhodnocení kvality předávaného díla,
- c) soupis vad, pokud je předávané dílo vykazuje,
- d) způsob odstranění případných vad,
- e) lhůta k odstranění případných vad,
- f) výsledek přejímacího řízení,
- g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

9. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

Čl. XIV **Smluvní pokuty**

1. Úrok z prodlení s úhradou úplné faktury činí 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% z ceny díla za každý den prodlení, maximálně však 50 000 Kč za den..

3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přijímacího řízení díla nebo ucelené části díla nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady. Lhůta k odstranění vad a nedodělků bude dohodnuta mezi smluvními stranami v protokolu o předání a převzetí díla. Tato lhůta nesmí být delší jak 30 dnů od předání a převzetí díla. V případě, že se účastníci na lhůtě o odstranění vad a nedodělků neshodnou činí tato lhůta 30 dnů od předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 500,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady,
5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí), a to za každý jednotlivý případ ve výši 500,- Kč.
6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště nebo dohodnuté části nebo neprovedení stavebního úklidu ve výši 0,05% Kč z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
7. Pokud dojde činností zhotovitele (i jeho subdodavatelů) ke znečištění přilehlých komunikací staveniště, musí je zhotovitel nejpozději ke konci pracovní doby téhož dne uklidit. Pokud zhotovitel neprovede úklid jím znečištěných komunikací, zaplatí smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši 10 000,- Kč.
9. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé straně.
10. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na **náhradu škody vzniklé objednateli vadným provedením díla nebo neplněním jiných povinností zhotovitele.**
11. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

Čl. XV

Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla, nebo které zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.
2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla nese zhotovitel. Tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla.
3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle předchozího bodu.

Čl. XVI

Bezpečnost a ochrana zdraví

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s prováděním díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.

2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s prováděním díla, jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.
3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provádění díla jako subdodavatelé, musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele resp. subdodavatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
5. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistit prostřednictvím svého pracovníka dozor během a po skončení svářecích prací v rozsahu a způsobem stanoveným předpisy o požární ochraně.
6. Objednatel zajistí, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

Čl. XVII **Stavební deník**

Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho dokončení a předání díla dle smlouvy v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška ke stavebnímu zákonu) Do stavebního deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Stavební deník bude uložen v kanceláři stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele.

Čl. XVIII **Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:
 - a) nezahájí provádění díla do 7 dnů od termínu stanoveného pro zahájení díla nebo 10 dnů od termínu předání staveniště,
 - b) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně objednatelem,
 - c) bezdůvodně přeruší provádění díla,
 - d) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele.
2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v bodě 1) je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo plnění, veškerou projektovou dokumentaci, stavební deníky a jiné doklady vztahující se k dílu či k jeho částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k provádění díla a dopraveny na místo provádění díla.
3. Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) se zhotovitelem bylo zahájeno insolvenční řízení,
 - b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,

- c) nastane vyšší moc uvedená v čl. XIX smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky z této smlouvy.

4. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle bodu 3) tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

5. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

Čl. XIX **Vyšší moc**

Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

Čl. XX **Úkony, doručování, počítání času**

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární orgány, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné.

2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou nebo osobně proti podpisu. V případě, že je úkon učiněn faxem nebo elektronickou poštou, považuje se za platný, pokud je nejpozději následující pracovní den potvrzen písemnou formou; písemného potvrzení není třeba, je-li úkon učiněn elektronickou poštou podepsán zaručeným elektronickým podpisem.

Čl. XXI **Účinnost smlouvy**

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.

Čl. XXII **Postoupení práv ze smlouvy**

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Čl. XXIII **Závěrečná ustanovení**


1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky.

2. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se

Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a v souladu s právními předpisy ČR a právem ES vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k dodávce služby pro projekt, umožnit průběžné ověřování souladu údajů uváděných v účetních dokladech se skutečným stavem v místě realizace projektu a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům. Těmito oprávněnými osobami jsou Státní fond životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí, územní finanční úřady, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.


3. Zhotovitel je povinen plnit podmínky stanovené Operačním programem životní prostředí pro archivaci dokladů.
4. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo plnění a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.
5. Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.
6. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
8. Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž každé vyhotovení má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží 2 vzájemně potvrzené vyhotovení této smlouvy.

V Letech dne 20.10. 2016


.....
Za objednatele



V Mladé Boleslavi dne 20.10.2016.


.....
Za zhotovitele

COMPAG
brantner
COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.
Vančurova 1425
293 01 Mladá Boleslav
IČ: 47551984, DIČ: CZ47551984
T: +420 326 332 753
E: mladaboleslav@compag.cz

Přílohy:

- č. 1 Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr;
- č. 2 Ověřená kopie pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě;
- č. 3 Seznam subdodavatelů;
- č. 4 Časový harmonogram stavebních prací;

| Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr | | | |
|---|--|-----------------|----------------------|
| Stavba: | Systém odděleného sběru odpadů v obci Lety | | |
| Investor: | Obec Lety, Na Návsi 160, 252 29 Lety | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Zhotovitel: | COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. | IČ: 47551984 | |
| | | DIČ: CZ47551984 | |
| Projektant: | Ing. Romana Hubková, Doubravínova 336/20, 160 00 Praha 6 | | |
| Rozpis ceny | | | Celkem |
| HSV | | | 806 701,42 |
| MON | | | 0,00 |
| Technologie | | | 1 166 100,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 126 750,00 |
| Celkem | | | 2 099 551,42 |
| Rekapitulace daní | | | |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | 2 099 551,42 CZK |
| Základní DPH | 21 % | | 440 905,80 CZK |
| Cena celkem s DPH | | | 2 540 457 CZK |
| v Praze dne 12.10.2016 | | | |
| _____ | | _____ | |
| Za zhotovitele | | Za objednatele | |

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|---|
| Stavba | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01 | Lokalita NA NÁVSI | 0 | 206 154 | 43 292 | 249 447 | |
| 02 | Lokalita ŘEVNICKÁ | 0 | 153 175 | 32 167 | 185 342 | |
| 03 | Lokalita NA SKALÁCH | 0 | 193 745 | 40 686 | 234 431 | |
| 04 | Lokalita KE HVĚZDÁRNĚ | 0 | 383 415 | 80 517 | 463 932 | |
| Celkem za stavbu | | 0 | 936 490 | 0 | 0 | |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|------------|---|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 363 150,07 | |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | HSV | | | 155 586,40 | |
| 5 | Komunikace | HSV | | | 177 295,91 | |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU | | | 110 669,04 | |
| ON | Ostatní náklady | ON | | | 126 750,00 | |
| Cena celkem | | | | | 933 451,42 | |

Rekapitulace technologií

| Číslo | Název | o | Rekapitulace dílů | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------|-----------------------|---|-------------------|------------|-------------|---|
| Stavba | | 0 | | | | |
| 01 | Lokalita NA NÁVSI | 0 | 324 700 | 68 187 | 392 887 | |
| 02 | Lokalita ŘEVNICKÁ | 0 | 236 000 | 49 560 | 285 560 | |
| 03 | Lokalita NA SKALÁCH | 0 | 307 700 | 64 617 | 372 317 | |
| 04 | Lokalita KE HVĚZDÁRNĚ | 0 | 297 700 | 62 517 | 360 217 | |
| Celkem za stavbu | | 0 | 1 166 100 | 244 881 | 1 410 981 | 0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 07_2015 | Systém odděleného sběru odpadů v obci Lety |
| O: | 01 | SO 01 Lokalita NA NÁVSI |
| R: | 01 | SO 01 Lokalita NA NÁVSI |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|--------|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 1 | | | | | | 79 959,98 |
| | | Zemní práce | | | | |
| 1 | 113107520R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drčené tl. 20 cm | m2 | 39,60000 | 42,00 | 1 663,20 |
| 2 | 113109320R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet. prostý tl. 20 cm 3,795*2,195+4,31*2,305+2,7*2,7+1,3*10,81 | m2 | 39,60000 | 138,00 | 5 464,80 |
| 3 | 131201201R00 | Hloubení zapažených jam v hor. 3 do 100 m3 (3,795*2,195+4,31*2,305+2,7*2,7)*1,1+1*10,81 | m3 | 38,92000 | 380,00 | 14 789,60 |
| 4 | 131201209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení zapaž. jam v hor. 3 | m3 | 38,92000 | 48,00 | 1 868,16 |
| 5 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložně - hloubky do 4 m 10,81*1,5 | m2 | 16,21500 | 280,00 | 4 540,20 |
| 6 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložně - hl. do 4 m | m2 | 16,21500 | 85,00 | 1 378,28 |
| 7 | 151101301R00 | Rozeptání stěn pažení - příložně - hl. do 4 m | m3 | 38,92000 | 42,00 | 1 634,64 |
| 8 | 151101311R00 | Odstranění rozeptání stěn - příložně - hl. do 4 m | m3 | 38,92000 | 12,00 | 467,04 |
| 9 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m | m3 | 38,92000 | 12,00 | 467,04 |
| 10 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m | m3 | 38,92000 | 148,00 | 5 760,16 |
| 11 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km skládku ve vzd. 20 km : 38,92*10 | m3 | 389,20000 | 12,00 | 4 670,40 |
| 12 | 175101201R00 | Obsyp objektu bez prohození sypaniny 38,92-(0,575*2*pi*1,3)*2-(0,75*2*pi*1,3)*2- (0,95*2*pi*1,3)*1 | m3 | 23,63400 | 168,00 | 3 970,51 |
| 13 | 19900002R00 | Poplatek za skládku horniny 1-4 | m3 | 38,92000 | 180,00 | 7 005,60 |
| 14 | 460300006R00 | Hutnění zeminy po vrstvách 30 cm | m3 | 23,63400 | 128,00 | 3 025,15 |
| 15 | 583314054R | Štěr 4/8 23,634*1,2 | m3 | 28,36000 | 820,00 | 23 255,20 |
| | | | | | | 28,36000 |
| Díl: 2 | | | | | | 31 110,28 |
| | | Základy a zvláštní zakládání | | | | |
| 16 | 273321411R00 | Beton základových desek C 25/30 tl. 100 - 2x : 25,55*0,1*2 | m3 | 5,11000 | 3 250,00 | 16 607,50 |
| 17 | 273361521R00 | D+ M kotvení - roxor/ocel.tyč. pr. 10mm 0,64/1000*40 | t | 0,02560 | 23 250,00 | 595,20 |
| 18 | 631319153R00 | Příplatek za přehlaz. | m3 | 0,02560 | | |
| 19 | 631319173R00 | Příplatek za stržení povrchu - beton tl. 10 cm tl. 100 - : 25,55*0,1 | m3 | 5,11000 | 28,00 | 143,08 |
| 20 | | Základ a zdívo šířky 200mm ze ztraceného bednění B20 s výztuží a zákrytovou hlavou 1,4*0,2*(4,39+0,3) | m3 | 2,55000 | 14,00 | 35,70 |
| | | | | 1,31000 | 10 480,00 | 13 728,80 |
| | | | | 1,31000 | | |
| Díl: 5 | | | | | | 40 315,81 |
| | | Komunikace | | | | |
| 21 | 564231111R00 | Podklad ze štěrkopísku po ztuhnutí tloušťky 10 cm 25,55-(0,575*2*pi)*2-(0,75*2*pi)*2-(0,95*2*pi)*1 | m2 | 18,18000 | 112,00 | 2 036,16 |
| 22 | 596215041R00 | Kladení zámkové dlažby tl. cm do lože tl. 5 cm | m2 | 18,18000 | 298,00 | 5 417,64 |
| 23 | 596291111R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm 10 1,15*pi*2+1,5*pi*2+1,9*pi | m | 32,61947 | 93,00 | 3 033,61 |
| 24 | 917862111RT8 | Osazení stojat. obrub. bet. lože z C 12/15, včetně obrubníku 10,81 | m | 22,61947 | 10,81000 | 3 913,22 |
| 25 | 59245308R | Dlažba betonová šedá přírodní 20x10x6 ztratné 15% : 18,18*1,15 | m2 | 10,81000 | 188,00 | 3 931,08 |
| 26 | | Betonová palisáda 120/180/600 včetně osazení, fólie a drenáže | bm | 20,91000 | 2 650,00 | 14 946,00 |
| 27 | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 58,65084 | 120,00 | 7 038,10 |
| Díl: D96 | | | | | | 16 730,00 |
| | | Přesuny suti a vybourání hmot | | | | |
| 28 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 35,00000 | 24,00 | 840,00 |
| 29 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 35,00000 | 45,00 | 1 575,00 |
| 30 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 35,00000 | 7,00 | 245,00 |
| 31 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 35,00000 | 32,00 | 1 120,00 |
| 32 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 35,00000 | 370,00 | 12 950,00 |
| Díl: 767 | | | | | | 3 038,20 |
| | | Konstrukce zámečnické | | | | |
| 33 | | Demontáž stávajícího plotu | bm | 4,14000 | 130,00 | 538,20 |
| 34 | | Úprava stávajícího plotu | Soubor | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Díl: ON | | | | | | 35 000,00 |
| | | Ostatní náklady | | | | |
| 35 | 005121 R | Vybourání plotu a stávajícího zpevnění | Soubor | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 36 | 005121 R | Zařízení staveniště, ohrazení | Soubor | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 37 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1,00000 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 38 | 005211030R | Dopravné - informační opatření, vč. povolení | Soubor | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 39 | 00523 R | Zkoušky hutnicí | Soubor | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 |

| | |
|----------|--|
| Stavba : | System oddeleného sběru odpadů v obci Lety |
| Objekt : | SO 01 Lokalita NA NÁVSI |

TECHNOLOGIE

| Název systému | typ | odpad | kus | cena za kus Kč | CENA CELKEM Kč |
|--|------------------------|--------------|-----|-------------------|----------------------|
| polopodzemní k. | sklolaminát/polyethyl. | plast | 1 | 61 700,00 | 61 700,00 |
| polopodzemní k. | DUO | 3 m3 sklo | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| polopodzemní k. | sklolaminát/polyethyl. | papír | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| polopodzemní k. | sklolaminát/polyethyl. | kovový odp | 1 | 45 500,00 | 45 500,00 |
| polopodzemní k. | sklolaminát/polyethyl. | tetrapack | 1 | 45 500,00 | 45 500,00 |
| Příplatkové položky | | | | | 272 700,00 |
| Obložení kontejneru umělé dřevo min. 1,3m3 | | | 2 | | 5 000,00 |
| Obložení kontejneru umělé dřevo min. 3m3 | | | 2 | | 5 000,00 |
| Obložení kontejneru umělé dřevo min. 5m3 | | | 1 | | 5 000,00 |
| Protihluková úprava kontejneru na sklo | | | 1 | | 10 000,00 |
| Příplatkové položky - součet | | | | | 25 000,00 |
| Doprava | | | | | 27 000,00 |
| Technologie celkem | | | | | 324 700,00 Kč |

*podrobná specifikace jednotlivých kontejnerů - viz list "Technická specifikace kontejner", který je součástí tohoto dokumentu

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 07_2015 | Systém odděleného sběru odpadů v obci Lety |
| O: | 02 | SO 02 Lokalita ŘEVNICKÁ |
| R: | 01 | SO 02 Lokalita ŘEVNICKÁ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|--------|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 1 | | | | | | 54 580,57 |
| | | Zemní práce | | | | |
| 1 | 113107520R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm 37,77 | m2 | 35,77000 | 42,00 | 1 502,34 |
| 2 | 113109320R00 | Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm 37,77 | m2 | 35,77000 | 138,00 | 4 936,26 |
| 3 | 131201201R00 | Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 19,76*1,1 | m3 | 21,77000 | 380,00 | 8 272,60 |
| 4 | 131201209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 | m3 | 21,77000 | 48,00 | 1 044,96 |
| 5 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m 8,71*1,5*2 | m2 | 26,13000 | 280,00 | 7 316,40 |
| 6 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 26,13000 | 85,00 | 2 221,05 |
| 7 | 151101301R00 | Rozepržení stěn pažení - příložné - hl. do 4 m | m3 | 21,77000 | 42,00 | 914,34 |
| 8 | 151101311R00 | Odstranění rozepržení stěn - příložné - hl. do 4 m | m3 | 21,77000 | 12,00 | 261,24 |
| 9 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 21,77000 | 12,00 | 261,24 |
| 10 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 21,77000 | 148,00 | 3 221,96 |
| 11 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km skládka ve vzd.20 km : 21,77*10 | m3 | 346,87500 | 12,00 | 4 162,50 |
| 12 | 175101201R00 | Obsyp objektu bez prohození sypaniny (19,76-(0,75*0,75 *pi*3+0,575*0,575*pi*2))*1,1 | m3 | 11,93000 | 168,00 | 2 004,24 |
| 13 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 35,77*0,2+19,76*1,1 | m3 | 28,89000 | 180,00 | 5 200,20 |
| 14 | 460300006R00 | Hutnění zeminy po vrstvách 30 cm | m3 | 11,93000 | 128,00 | 1 527,04 |
| 15 | 583314054R | Štěrka 4/8 11,93*1,2 | m3 | 14,31000 | 820,00 | 11 734,20 |
| Díl: 2 | | | | | | 13 395,50 |
| | | Základy a zvláštní zakládání | | | | |
| 16 | 273321411R00 | Beton základových desek C 25/30 tl. 100 - 2x : 19,76*0,1*2 | m3 | 3,95000 | 3 250,00 | 12 837,50 |
| 17 | 273361521R00 | D+ M kotvení - roxor/ocel.tyč. pr. 10mm 0,64/1000*37,5 | t | 0,02400 | 23 250,00 | 558,00 |
| Díl: 5 | | | | | | 38 473,34 |
| | | Komunikace | | | | |
| 18 | 564231111R00 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm 35,77-(0,575*2*pi)*1-(0,75*2*pi)*3 | m2 | 28,39000 | 112,00 | 3 179,68 |
| 19 | 596215041R00 | Kladení zámkové dlažby tl. cm do lože tl. 5 cm | m2 | 28,39000 | 298,00 | 8 460,22 |
| 20 | 596291111R00 | Rezáni zámkové dlažby tl. 60 mm 10 1,15*pi*1+1,5*pi*3 | m | 27,75000 | 93,00 | 2 580,75 |
| 21 | 917862111RT8 | Osazení stojat. obrub.bet.,lože z C 12/15, včetně obrubníku (8,71+4,475)*2 | m | 10,00000 | 17,75000 | 177,50 |
| 22 | 59245308R | Dlažba betonová přírodní 20x10x6 ztratiné 15% : 28,39*1,15 | m2 | 26,37000 | 362,00 | 9 545,94 |
| 23 | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 32,64000 | 188,00 | 6 136,32 |
| Díl: D96 | | | | | | 14 976,00 |
| | | Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | |
| 24 | 979087112R00 | Nakládání sutí na dopravní prostředky | t | 71,42027 | 120,00 | 8 570,43 |
| 25 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 26,00000 | 24,00 | 624,00 |
| 26 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 26,00000 | 45,00 | 1 170,00 |
| 27 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | t | 390,00000 | 7,00 | 2 730,00 |
| 28 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební sutí | t | 26,00000 | 32,00 | 832,00 |
| Díl: ON | | | | | | 31 750,00 |
| | | Ostatní náklady | | | | |
| 29 | 005121 R | Zařízení staveniště, ohrazení | Soubor | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 30 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1,00000 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 31 | 005211030R | Dopravné - informační opatření, vč. povolení | Soubor | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 32 | | Přestěhování značek | Soubor | 1,00000 | 1 750,00 | 1 750,00 |
| 33 | 00523 R | Zkoušky hutnění | Soubor | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 |

| | |
|----------|--|
| Stavba : | System oddeleného sběru odpadů v obci Lety |
| Objekt : | SO 02 Lokalita Řevnická |

TECHNOLOGIE

| Název systému | typ | | kus | cena za kus Kč | CENA CELKEM Kč |
|-----------------|-----------------------|-----------|-----|-------------------|-------------------|
| polopodzemní k. | DUO | sklo | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| polopodzemní k. | sklolaminát/polyethyl | plast | 1 | 50 500,00 | 50 500,00 |
| polopodzemní k. | sklolaminát/polyethyl | papír | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| polopodzemní k. | sklolaminát/polyethyl | tetrapack | 1 | 45 500,00 | 45 500,00 |
| | | | | | 216 000,00 |

Příplatkové položky

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|-----------|
| Obložení kontejneru umělé dřevo min. 1,3m3 | 1 | | | | 5 000,00 |
| Obložení kontejneru umělé dřevo min. 3m3 | 3 | | | | 5 000,00 |
| Protihluková úprava kontejneru na sklo | 1 | | | | 10 000,00 |
| Příplatkové položky - součet | | | | | 20 000,00 |

Technologie celkem **236 000,00 Kč**

*podrobná specifikace jednotlivých kontejnerů - viz list "Technická specifikace kontejner", který je součástí tohoto dokumentu

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 07_2015 | Systém odděleného sběru odpadů v obci Lety |
| O: | 03 | SO 03 Lokalita NA SKALÁCH |
| R: | 01 | SO 03 Lokalita NA SKALÁCH |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|----------------|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 1 | | | | | | 93 343,80 |
| 1 | 113107520R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m ² , kam. drčené tl. 20 cm 28,6 | m ² | 28,60000 | 42,00 | 1 201,20 |
| 2 | 113109320R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m ² , bet. prostý tl. 20 cm | m ² | 28,60000 | 138,00 | 3 946,80 |
| 3 | 131201201R00 | Hloubení zapažených jam v hor. 3 do 100 m ³ 28,6*1,1 | m ³ | 31,46000 | 380,00 | 11 954,80 |
| 4 | 131201209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení zapaž. jam v hor. 3 | m ³ | 31,46000 | 48,00 | 1 510,08 |
| 5 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m 10,8*1,5*2 | m ² | 32,40000 | 280,00 | 9 072,00 |
| 6 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m | m ² | 32,40000 | 85,00 | 2 754,00 |
| 7 | 151101301R00 | Rozeprání stěn pažení - příložené - hl. do 4 m 28,6*1,5 | m ³ | 42,90000 | 42,00 | 1 801,80 |
| 8 | 151101311R00 | Odstranění rozeprání stěn - příložené - hl. do 4 m | m ³ | 42,90000 | 12,00 | 514,80 |
| 9 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m | m ³ | 42,90000 | 12,00 | 514,80 |
| 10 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m | m ³ | 42,90000 | 148,00 | 6 349,20 |
| 11 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km skládka ve vzd. 20 km : 42,9*10 | m ³ | 429,00000 | 12,00 | 5 148,00 |
| 12 | 175101201R00 | Obsyp objektu bez prohození sypaniny 42,9-(0,575*2*pi*1,3)*2-(0,75*2*pi*1,3)*2-(0,95*2*pi*1,3) | m ³ | 31,92000 | 168,00 | 5 362,56 |
| 13 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m ³ | 42,90000 | 180,00 | 7 722,00 |
| 14 | 460300006R00 | Hutnění zeminy po vrstvách 30 cm | m ³ | 31,92000 | 128,00 | 4 085,76 |
| 15 | 583314054R | Štěrk 4/8 31,92*1,2 | m ³ | 38,30000 | 820,00 | 31 406,00 |
| Díl: 2 | | | | | | 19 385,40 |
| 16 | 273321411R00 | Beton základových desek C 25/30 tl. 100 - 2x : 28,6*0,1*2 | m ³ | 5,72000 | 3 250,00 | 18 590,00 |
| 17 | 273361521R00 | D+ M kotvení - roxor/ocel. tyč. pr. 10mm 0,64/1000*40 | t | 0,02560 | 23 250,00 | 595,20 |
| 22 | 631319153R00 | Příplatek za přehlaz. | m ³ | 5,72000 | 28,00 | 160,16 |
| 23 | 631319173R00 | Příplatek za stržení povrchu - beton tl. 10 cm tl. 100 - 1x : 28,6*0,1 | m ³ | 2,86000 | 14,00 | 40,04 |
| Díl: 5 | | | | | | 34 264,72 |
| 24 | 564231111R00 | Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 10 cm 28,6-(0,575*2*pi)*2-(0,75*2*pi)*2-(0,95*2*pi) | m ² | 20,15000 | 112,00 | 2 256,80 |
| 25 | 596215041R00 | Kladení zámkové dlažby tl. cm do lože tl. 5 cm | m ² | 20,15000 | 298,00 | 6 004,70 |
| 26 | 596291111R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm 11,1 | m | 32,46283 | 93,00 | 3 019,04 |
| 27 | 917862111RT8 | Osazení stojat. obrub. bet. lože z C 12/15, včetně obrubníku 2,55+8,1+0,425+2,7+2,85+10 | m | 21,36283 | 362,00 | 9 629,20 |
| 28 | 59245308R | Dlažba betonová přírodní 20x10x6 ztravné 15% : 20,15*1,15 | m ² | 26,60000 | 188,00 | 4 355,96 |
| 29 | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 23,17000 | 120,00 | 8 999,01 |
| Díl: D96 | | | | | | 16 751,04 |
| 30 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 27,73351 | 24,00 | 665,60 |
| 31 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 27,73351 | 45,00 | 1 248,01 |
| 32 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 526,93670 | 7,00 | 3 688,56 |
| 33 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 27,73351 | 32,00 | 887,47 |
| 34 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 27,73351 | 370,00 | 10 261,40 |
| Díl: ON | | | | | | 30 000,00 |
| 35 | 005121 R | Zařízení staveniště, ohrazení | Seubor | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 36 | 005122 R | Provozní vlivy | Seubor | 1,00000 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 37 | 005211030R | Dopravně - informační opatření, vč. povolení | Seubor | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 38 | 00523 R | Zkoušky hutnění | Seubor | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 |

| | |
|----------|--|
| Stavba : | Systém odděleného sběru odpadů v obci Lety |
| Objekt : | SO 03 Lokalita Na Skalách |

TECHNOLOGIE

| Název systému | typ | | kus | cena za kus Kč | CENA CELKEM Kč |
|-----------------|---------------------|------------|-----|-------------------|-------------------|
| polopodzemní k. | DUO | sklo | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| polopodzemní k. | sklolaminát/polyeth | papír | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| polopodzemní k. | sklolaminát/polyeth | plast | 1 | 61 700,00 | 61 700,00 |
| polopodzemní k. | sklolaminát/polyeth | kov | 1 | 45 500,00 | 45 500,00 |
| polopodzemní k. | sklolaminát/polyeth | tetra pack | 1 | 45 500,00 | 45 500,00 |
| | | | | | 272 700,00 |

Příplatkové položky

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|-----------|
| Obložení kontejneru umělé dřevo min. 1,3m3 | | | 2 | | 5 000,00 |
| Obložení kontejneru umělé dřevo min. 3m3 | | | 2 | | 5 000,00 |
| Obložení kontejneru umělé dřevo min. 5m3 | | | 1 | | 5 000,00 |
| Protihluková úprava kontejneru na sklo | | | 1 | | 10 000,00 |
| Příplatkové položky - součet | | | | | 25 000,00 |

Doprava

10 000,00

Technologie celkem

307 700,00 Kč

*podrobná specifikace jednotlivých kontejnerů - viz list "Technická specifikace kontejner", který je součástí tohoto dokumentu

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 07_2015 | Systém odděleného sběru odpadů v obci Lety |
| O: | 04 | SO 04 Lokalita KE HVĚZDÁRNĚ |
| R: | 01 | SO 04 Lokalita KE HVĚZDÁRNĚ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--|--------|-------------|-----------|-------------------|
| Díl: | 1 | Zemní práce | | | | 135 265,72 |
| 1 | | Odstranění navážky 5,99*11,235+0,2*66,22 | m3 | 80,54000 | 468,00 | 37 692,72 |
| 2 | 131201201R00 | Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 29,22*1,5 | m3 | 43,83000 | 380,00 | 16 655,40 |
| 3 | 131201209R00 | Příplatek za lepvost - hloubení zapaž.jam v hor.3 | m3 | 43,83000 | 48,00 | 2 103,84 |
| 4 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m 11,235*1,5*2 | m2 | 33,70000 | 280,00 | 9 436,00 |
| 5 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 33,70000 | 85,00 | 2 864,50 |
| 6 | 151101301R00 | Rozeptění stěn pažení - příložné - hl. do 4 m | m3 | 43,83000 | 42,00 | 1 840,86 |
| 7 | 151101311R00 | Odstranění rozeptění stěn - příložné - hl. do 4 m | m3 | 43,83000 | 12,00 | 525,96 |
| 8 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 43,83000 | 12,00 | 525,96 |
| 9 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 43,83000 | 148,00 | 6 486,84 |
| 10 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km skládku ve vzd.20 km : 43,83*10 | m3 | 438,30000 | 12,00 | 5 259,60 |
| 11 | 175101201R00 | Obsyp objektu bez prohození sypaniny 43,83-(0,575^2*pi^1,3)*2-(0,75^2*pi^1,3)*2- (0,95^2*pi^1,3) | m3 | 34,24000 | 168,00 | 5 752,32 |
| 12 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 43,83000 | 180,00 | 7 889,40 |
| 13 | 460300006R00 | Hutnění zeminy po vrstvách 30 cm | m3 | 34,24000 | 128,00 | 4 382,72 |
| 14 | 583314054R | Štěrka 4/8 34,24*1,2 | m3 | 41,28000 | 820,00 | 33 849,60 |
| Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání | | | | 91 695,22 |
| 15 | 273321411R00 | Beton základových desek C 25/30 tl. 100 - 2x : (10,85*2,7)*0,1*2 | m3 | 5,85000 | 3 250,00 | 19 012,50 |
| 16 | 273361521R00 | D+ M kotvení - roxor/ocel.tyč. pr. 10mm 0,64/1000*46,5 | t | 0,02976 | 23 250,00 | 691,92 |
| 17 | | Železobetonová základová stěna C 25/30 do betonových tvarovek 200/200/500+ zákrytová hlava (1+11,23+2,7+2)*0,2*1,6 | m3 | 5,41000 | 10 480,00 | 56 696,80 |
| 18 | 279361821R00 | Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505 120kg/m3 : 5,41*0,12 | t | 0,64900 | 23 250,00 | 15 089,25 |
| 19 | 631319153R00 | Příplatek za přehlaz. | m3 | 5,85000 | 28,00 | 163,80 |
| 20 | 631319173R00 | Příplatek za stržení povrchu - beton tl. 10 cm tl. 100 - 2x : (1+11,23+2,7+2)*1,6)*0,1 | m3 | 2,92500 | 14,00 | 40,95 |
| Díl: | 5 | Komunikace | | | | 64 242,04 |
| 21 | 564231111R00 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm 66,22-(0,575^2*pi)^2-(0,75^2*pi)^2-(0,95^2*pi)^2 | m2 | 57,82000 | 112,00 | 6 475,84 |
| 22 | 596215041R00 | Klacení zámkové dlažby tl. cm do lože tl. 5 cm | m2 | 57,82000 | 298,00 | 17 230,36 |
| 23 | 596291111R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm 24 | m | 45,36283 | 93,00 | 4 218,74 |
| 24 | 917862111RT8 | Osazení stojat. obrub.bet.,lože z C 12/15, včetně obrubníku 4,66+2,235 | m | 6,89500 | 362,00 | 2 495,99 |
| 25 | | Osazení žlabových tvarovek včetně dodávky materiálu 11,13 | | 11,13000 | 520,00 | 5 787,60 |
| 26 | 59245308R | Dlažba betonová přírodní 20x10x6 ztratné 15% : 57,62*1,15 | m2 | 66,49000 | 188,00 | 12 500,12 |
| 27 | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 129,44486 | 120,00 | 15 533,38 |
| Díl: | D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | 62 212,00 |
| 28 | 979087112R00 | Nakládání sutí na dopravní prostředky | t | 103,00000 | 24,00 | 2 472,00 |
| 29 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 103,00000 | 45,00 | 4 635,00 |
| 30 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1 957,00000 | 7,00 | 13 699,00 |
| 31 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | t | 103,00000 | 32,00 | 3 296,00 |
| 32 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební sutí | t | 103,00000 | 370,00 | 38 110,00 |
| Díl: | ON | Ostatní náklady | | | | 30 000,00 |
| 33 | 005121 R | Zařízení staveniště, ohrazení | Soubor | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 34 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1,00000 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 35 | 005211030R | Dopravně - informační opatření, vč. povolení | Soubor | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 36 | 00523 R | Zkoušky hutnění | Soubor | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 |

| | |
|----------|--|
| Stavba : | Systém odděleného sběru odpadů v obci Lety |
| Objekt : | |

TECHNOLOGIE

| Název systému | typ | min. | kus | cena za kus Kč | CENA CELKEM Kč |
|-----------------|----------------------------------|--------|-----|-------------------|-------------------|
| polopodzemní k. | DUO | 3 m3 | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| polopodzemní k. | sklolaminát/polyethyl. papír | 3 m3 | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| polopodzemní k. | sklolaminát/polyethyl. plast | 5m3 | 1 | 61 700,00 | 61 700,00 |
| polopodzemní k. | sklolaminát/polyethyl. kov | 1,3 m3 | 1 | 45 500,00 | 45 500,00 |
| polopodzemní k. | sklolaminát/polyethyl. tetrapack | 1,3m3 | 1 | 45 500,00 | 45 500,00 |
| | | | | | 272 700,00 |

Příplatkové položky

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|-----------|
| Obložení kontejneru umělé dřevo min. 1,3m3 | | | 2 | | 5 000,00 |
| Obložení kontejneru umělé dřevo min. 5m3 | | | 1 | | 5 000,00 |
| Obložení kontejneru umělé dřevo min. 3m3 | | | 2 | | 5 000,00 |
| Protihluková úprava kontejneru na sklo | | | 1 | | 10 000,00 |
| Příplatkové položky - součet | | | | | 25 000,00 |

Technologie celkem

297 700,00 Kč

*podrobná specifikace jednotlivých kontejnerů - viz list "Technická specifikace kontejner", který je součástí tohoto dokumentu

Technická specifikace - technologie - polopodzemní kontejnery

Ano/Ne

Technická specifikace - technologie - polopodzemní kontejner min. 3m³ - sklo

| | |
|--|-----|
| Kontejnery musí odpovídat požadavkům projektové dokumentace | ano |
| Nádoba na sběr tříděného odpadu umístěna z větší části pod terénem. Podzemní část kontejneru je uložena v kruhové šachtě, nadzemní část je chráněna nástavcem s vnější dekorací. V horním víku kontejneru je umístěn vřazovací otvor dle druhu odpadu. Krytí vřazovacího otvoru je dle typu odpadu rozlišeno barevným provedením. Všechny ocelové díly žárově zinkovány. Kontejner vhodný pro oddělený sběr čirého a barevného skla. | ano |
| Vhoz: v barvě dle jednotlivých komodit (čiré - bílá/barevné sklo - zelená) | ano |
| Obložení kontejnerů: plastové v modifikaci dřeva – barva tmavě hnědá | ano |
| Zdvihací mechanismus: dvojhák/jednohák | ano |
| Výsyp: spodní výsyp | ano |
| Potisk: | ano |
| Víka vřazů budou opatřena potisky vzor viz níže | |
| Využitelný objem: min 3 m ³ | ano |

Technická specifikace - technologie - polopodzemní kontejner 3m³ - papír

| | |
|---|-----|
| Kontejnery musí odpovídat požadavkům projektové dokumentace | ano |
| Nádoba na sběr tříděného odpadu umístěna z větší části pod terénem. Podzemní část kontejneru je uložena v kruhové šachtě, nadzemní část je chráněna nástavcem s vnější dekorací. V horním víku kontejneru je umístěn vřazovací otvor dle druhu odpadu. Krytí vřazovacího otvoru je dle typu odpadu rozlišeno barevným provedením. Všechny ocelové díly žárově zinkovány. Kontejner vhodný pro oddělený sběr papíru. | ano |
| Vhoz: v barvě dle komodity (papír) | ano |
| Obložení kontejnerů: plastové v modifikaci dřeva – barva tmavě hnědá | ano |
| Zdvihací mechanismus: dvojhák/jednohák | ano |
| Výsyp: spodní výsyp | ano |
| Potisk: | ano |
| Víka vřazů budou opatřena těmito potisky vzor viz níže | |
| Využitelný objem: min 3 m ³ | ano |

Technická specifikace - technologie - polopodzemní kontejner 3m³ - plast

| | |
|---|-----|
| Kontejnery musí odpovídat požadavkům projektové dokumentace | ano |
| Nádoba na sběr tříděného odpadu umístěna z větší části pod terénem. Podzemní část kontejneru je uložena v kruhové šachtě, nadzemní část je chráněna nástavcem s vnější dekorací. V horním víku kontejneru je umístěn vřazovací otvor dle druhu odpadu. Krytí vřazovacího otvoru je dle typu odpadu rozlišeno barevným provedením. Všechny ocelové díly žárově zinkovány. Kontejner vhodný pro oddělený sběr plastu. | ano |
| Vhoz: v barvě dle komodity (plast - žlutá) | ano |
| Obložení kontejnerů: plastové v modifikaci dřeva – barva tmavě hnědá | ano |
| Zdvihací mechanismus: dvojhák/jednohák | ano |
| Výsyp: spodní výsyp | ano |
| Potisk: | ano |
| Víka vřazů budou opatřena těmito potisky vzor viz níže | |
| Využitelný objem: min 3 m ³ | ano |

Technická specifikace - technologie - polopodzemní kontejner 5m³ - plast

| | |
|---|-----|
| Kontejnery musí odpovídat požadavkům projektové dokumentace | ano |
| Nádoba na sběr tříděného odpadu umístěna z větší části pod terénem. Podzemní část kontejneru je uložena v kruhové šachtě, nadzemní část je chráněna nástavcem s vnější dekorací. V horním víku kontejneru je umístěn vřazovací otvor dle druhu odpadu. Krytí vřazovacího otvoru je dle typu odpadu rozlišeno barevným provedením. Všechny ocelové díly žárově zinkovány. Kontejner vhodný pro oddělený sběr plastu. | ano |
| Vhoz: v barvě dle komodity (plast - žlutá) | ano |
| Obložení kontejnerů: plastové v modifikaci dřeva – barva tmavě hnědá | ano |
| Zdvihací mechanismus: dvojhák/jednohák | ano |
| Výsyp: spodní výsyp | ano |
| Potisk: | ano |
| Víka vřazů budou opatřena těmito potisky vzor viz níže | |
| Využitelný objem: min 5 m ³ | ano |

Technická specifikace - technologie - polopodzemní kontejner , objem min. 1,3 m³ - kov

| | |
|---|-----|
| Kontejnery musí odpovídat požadavkům projektové dokumentace | ano |
|---|-----|

Nádoba na sběr tříděného odpadu umístěna z větší části pod terénem. Podzemní část kontejneru je uložena v kruhové šachtě, nadzemní část je chráněna nástavcem s vnější dekorací. V horním víku kontejneru je umístěn vřazovací otvor dle druhu odpadu. Krytí vřazovacího otvoru je dle typu odpadu rozlišeno barevným provedením. Všechny ocelové díly žárově zinkovány. Kontejner vhodný pro oddělený sběr kovu. ano

Vhoz: v barvě dle komodity (kov - šedá) ano

Obložení kontejnerů: plastové v modifikaci dřeva – barva tmavě hnědá ano

Zdvihací mechanismus: dvojhák/jednohák ano

Výsyp: spodní výsyp ano

Potisk: ano

Víka vřazů budou opatřena těmito potisky vzor viz níže

Využitelný objem: min 1,3 m3 ano

Technická specifikace - technologie - polopodzemní kontejner - objem min. 1,3 m3 - tetrapack

Kontejnery musí odpovídat požadavkům projektové dokumentace ano

Nádoba na sběr tříděného odpadu umístěna z větší části pod terénem. Podzemní část kontejneru je uložena v kruhové šachtě, nadzemní část je chráněna nástavcem s vnější dekorací. V horním víku kontejneru je umístěn vřazovací otvor dle druhu odpadu. Krytí vřazovacího otvoru je dle typu odpadu rozlišeno barevným provedením. Všechny ocelové díly žárově zinkovány. Kontejner vhodný pro oddělený sběr tetrapack. ano

Nádoba na sběr tříděného odpadu umístěna z větší části pod terénem. Podzemní část kontejneru je uložena v kruhové šachtě, nadzemní část je chráněna nástavcem s vnější dekorací. V horním víku kontejneru je umístěn vřazovací otvor dle druhu odpadu. Krytí vřazovacího otvoru je dle typu odpadu rozlišeno barevným provedením. Všechny ocelové díly žárově zinkovány. Kontejner vhodný pro oddělený sběr tetrapack.

Vhoz: v barvě dle komodity (tetrapack - oranžová) ano

Obložení kontejnerů: plastové v modifikaci dřeva – barva tmavě hnědá ano

Zdvihací mechanismus: dvojhák/jednohák ano

Výsyp: spodní výsyp ano

Využitelný objem: min 1,3 m3 ano

Potisk všech kontejnerů: ano

Víka vřazů budou opatřena těmito potisky vzor viz níže

Vzory potisků s min. požadovaných informací

ano



Handwritten signature



**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA**

V139

25/2016

TC89972007019

Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika
IČ 45272956,

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464,

kterou zastupuje

Ing. Tomáš Němeček, výhradní pojišťovací agent

(dále jen "pojišťovna")

a

COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.

Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav 1, ČESKÁ REPUBLIKA
IČ 47551984,

kterou zastupují

Miloslav Neuman
Radek Lizec

(dále jen "pojistník")

02204082625997

uzavřeli pojistnou smlouvu č. 52877359-16

o pojištění odpovědnosti za škodu

Tato pojistná smlouva (dále též "smlouva") je ve správě České pojišťovny a.s.

Na základě dohody obou smluvních stran došlo s účinností ode dne 10. 3. 2016 ke změně pojistné smlouvy. Tímto se nahrazuje její předchozí verze.

Pojištění odpovědnosti za škodu

1. Úvodní ustanovení

1.1. Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen "VPPOS") a Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen "DPPP"), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.

1.2. Pojištěný

Pojištěným z této smlouvy je pojistník.

2. Pojištěný předmět činnosti

2.1. Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi vykonávanými na základě:

výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 22798, poč.č. V1202/2009 ze dne 15.10.2009,

výpisu z živnostenského rejstříku č. ObŽÚ/U2698/2009/RAC vydaného Magistrát města Mladá Boleslav Mladá Boleslav dne 03.03.2009,

výpisu z živnostenského rejstříku č. ObŽÚU37452011RAC vydaného Magistrát města Mladá Boleslav Mladá Boleslav dne 23.02.2011

2.2. Pojištění se sjednává i pro případ odpovědnosti za škodu na životním prostředí a zdraví lidí způsobenou provozem skládky nebo její části v první fázi provozu skládky a za škodu vzniklou z důvodu ukončení provozu během první fáze skládky, a to ve smyslu ustan. § 48a zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

2.3. Pojištění se sjednává i pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou pojištěným jako pronajímatelem nemovitostí v rozsahu, který nevyžaduje živnostenské oprávnění.

3. Rozsah pojištění, pojištěná nebezpečí

3.1. Pojištění se sjednává pro pojištěná nebezpečí uvedená v článku 2 DPPP (pojištění v základním rozsahu).

3.2. Odchylně od článku 6 bodu 1 písm. d) VPPOS se ujednává, že pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s jinými činnostmi, než je činnost provozovatele skládky nebo její části v první fázi provozu skládky a při ukončení provozu během první fáze skládky, a to ve smyslu ustan. § 48a zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, u kterých české právní předpisy ukládají povinnost sjednat pojištění odpovědnosti za škodu.

3.3. Parametry pojištění v základním rozsahu:

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění 50 000 000,- Kč

Tento limit pojistného plnění platí pro škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení zapříčiněné po 9.2.2016.

Pojistník stanovil pro pojištění v základním rozsahu, pokud jde o škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení zapříčiněné před 10.2.2016 sublimit pojistného plnění ve výši 35 000 000,- Kč.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

2 500,- Kč

Pojištěný se podílí na plnění z každé škodné události spoluúčastí, která je sjednána pro pojištěná nebezpečí, z něhož je plněno. Je-li v rámci jedné škodné události plněno z více pojistných nebezpečí, podílí se pojištěný na plnění ze škodné události nejvyšší sjednanou spoluúčastí.

3.4. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

3.4.1. Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením nebo pohřešování věci (čisté finanční škody)

Odchylně od čl. 2 bodu 1 DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešování věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.

Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody (škodné události) došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími.

Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry.

Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši

10 000 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

2 500,- Kč

3.4.2. Doložka V72 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech užívaných pojištěným

Odchylně od čl. 6 bodu 1 písm. g) VPPOS se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech, které pojištěný užívá.

Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením a chybnou obsluhou.

Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci.

Ujednává se, že pro pojištění v rozsahu této doložky se vyluka z pojištění uvedená v čl. 6 bodě 3 písm. a) VPPOS neuplatní. Předpokladem pro plnění z pojištění je však skutečnost, že věci užívané jsou majetkově pojištěny. Pojišťovna přitom poskytne pojistné plnění jen za předpokladu, že je poskytnuto plnění z pojištění majetku a vůči pojištěnému je ze strany pojistitele uplatněno právo na náhradu škody, které na něj přešlo dle ustan. § 33 zákona č. 37/2004 Sb. Dále poskytne pojišťovna pojistné plnění v rozsahu té části škody, která převyšuje plnění z pojištění majetku, resp. na kterou se pojištění majetku nevztahuje.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši

2 000 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

2 500,- Kč

3.4.3. Doložka V73 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku

Odchylně od čl. 3 bodu 1 písm. b) DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu z přepravních smluv s výjimkou odpovědnosti za škodu na přepravovaných, příp. odtahovaných vozidlech.

V případě škodné události je pojištěný povinen doložit, jaký byl stav přepravovaných vozidel před započatím přepravy, tj. předložit doklad o vadách či poškození vozidel před naložením na vozidlo určené k přepravě. Tímto dokladem může být i fotodokumentace. Doklad musí být natolik průkazný, aby bylo možné na jeho základě posoudit rozsah případné škody vzniklé během přepravy, prováděné pojištěným.

Pokud pojištěný tento doklad nepředloží, je pojistitel oprávněn plnění ze smlouvy odmítnout.

Dále se ujednává se, že pro pojištění v rozsahu této doložky se neuplatní vyluka z pojištění uvedená v čl. 6 bodě 3 písm. a) VPPOS. Předpokladem pro plnění z pojištění je však skutečnost, že věci převzaté jsou majetkově pojištěny. Pojišťovna přitom poskytne pojistné plnění jen za předpokladu, že je poskytnuto plnění z pojištění majetku a vůči pojištěnému je ze strany pojistitele uplatněno právo na náhradu škody, které na něj přešlo dle ustan. § 33 zákona č. 37/2004 Sb. Dále poskytne pojišťovna pojistné plnění v rozsahu té části škody, která převyšuje plnění z pojištění majetku, resp. na kterou se pojištění majetku nevztahuje.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši

2 000 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

2 500,- Kč

3.4.4. Doložka V79 Pojištění náhrady nákladů léčeni vynaložených zdravotní pojišťovnou následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

Odchylně od VPPOS a DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčeni vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného. Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy na odpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se náklady na zdravotní péči vážou, se vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši

5 000 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

2 500,- Kč

3.4.5. Doložka V95 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Odchylně od ustanovení čl. 6 bodu 1 písm. b) VPPOS se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla.

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnění z povinně smluvního pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodě nebo soutěži.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši

1 000 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

2 500,- Kč

3.4.6. Doložka V99 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na životním prostředí

Odchylně od ustanovení čl. 6 bodu 1 písm. e) VPPOS se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou na životním prostředí, a to v rozsahu dále uvedeném.

Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v případě škody na životním prostředí je, že v době trvání pojištění nastala jak škodná událost, tak první projev první škody plynoucí z této škodné události. Škodnou událostí se v tomto případě rozumí náhlá, nahodilá, mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, která vznikla na životním prostředí v souvislosti s činnostmi pojištěného uvedenou v pojistné smlouvě a na území vymezeném v pojistné smlouvě.

Pojišťovna poskytne plnění pouze v rozsahu přiměřených nákladů (s použitím metod známých v době, kdy se započalo s opatřeními) na zamezení, odstranění, neutralizování jakéhokoliv úniku, výtoku, šíření nebo vypouštění nebezpečných chemických látek, látek obsažených ve směsi nebo předmětu a chemické směsi ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ke kterému došlo nebo dochází následkem škodné události. Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění přitom je, že ze škodné události bezprostředně hrozí vznik škody na zdraví nebo majetku fyzickým nebo právnickým osobám odlišným od pojištěného. Za právnickou osobu se pro účely tohoto pojištění nepovažuje stát.

Jiné náklady ve smyslu článku 10 bodu 2 VPPOS (náklady na odměnu advokáta za obhajobu v trestním řízení, náklady řízení o náhradě škodě, náklady poškozeného vynaložené v souvislosti s mimosoudním projednáváním nároku na náhradu škody) uhradí pojišťovna maximálně do výše sjednaného sublimitu plnění.

Vedle obecných výluk z pojištění uvedených v článku 6 bodě 1 VPPOS a speciálních výluk z pojištění uvedených v článku 3 bodě 1 DPPP se pojištění v rozsahu této doložky dále nevztahuje na odpovědnost za škodu:

- vzniklou držbou či manipulací pojištěného s vojenskými prostředky, ať již v období války či mimo ně,
- vzniklou působením elektrických nebo magnetických polí nebo elektromagnetických záření,
- vzniklou působením jakéhokoliv zdroje ionizujícího záření,
- vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou majetku, který je součástí přírodního nebo kulturního bohatství, změnou, poškozením nebo zničením charakteristických aspektů krajiny, vyhynutím živočišného nebo rostlinného druhu, nebo způsobením ekologické újmy,
- vzniklou poškozením přirozeného stavu nebo podmínek půdy, vzduchu, ovzduší, jakéhokoliv vodního toku nebo vodních ploch, flory nebo fauny, pokud tento majetek není ve vlastnictví žádné fyzické nebo právnické osoby,
- vzniklou na planě rostoucích rostlinách a volně žijících živočiších,
- vzniklou nenáhlým, dlouhodobým, pozvolným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem provozu na okolí,
- způsobenou znečištěním životního prostředí z dob dřívějších, než je škodná událost,
- vzniklou v důsledku porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu oprávněnými orgány, pokud toto porušení bylo nebo muselo být známo pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo kompetentním řídicím pracovníkům pojištěného před vznikem škodné události,
- vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadně provedené údržby, pokud tyto skutečnosti byly nebo musely být známy pojištěnému, statutárnímu zástupci nebo kompetentním řídicím pracovníkům před vznikem škodné události,
- jejíž možnost nemohla být odhalena v době, kdy nastala škodná událost, protože to tehdejší stav vědeckých a technických poznatků neumožňoval,
- jejíž úhrady lze dosáhnout z jiného pojištění pojištěného. V případě, že by existovalo jiné pojištění, které by přímo nebo nepřímo krylo tutéž škodu, bude se toto pojištění vztahovat na tuto škodu pouze nad hodnotu přesahující částku splatnou jako plnění z tohoto jiného pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši

10 000 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

30 000,- Kč

3.4.7. Doložka V103 Odstranění výluky na majetkovou propojenost

Ujednává se, že pro pojištění v základním rozsahu se neuplatní výluka z pojištění uvedená v čl. 6 bodě 3 písm. a).

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši 5 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 2 500,- Kč

3.4.8. Doložka V105 Pojištění regresní náhrady vyplacené dávky nemocenského pojištění

Odchylně od DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním úřadem.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši 2 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000,- Kč

3.4.9. Doložka VX1 - V113 Pojištění odpovědnosti člena orgánu společnosti za škodu na věcech svěřených nebo užívaných k výkonu funkce

Pojištěným v rozsahu tohoto ujednání je člen statutárního a kontrolního orgánu společnosti, která je pojistníkem. Členem orgánu společnosti se rozumí:

- a) člen představenstva nebo statutární ředitel;
- b) člen dozorčí rady, člen správní rady, člen kontrolní komise;
- c) jednatel;
- d) komplementář;
- e) prokurista;

Odchylně od článku 24 bodu 2 písm. b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného člena orgánu společnosti nahradit škodu na hmotných movitých věcech svěřených nebo užívaných k výkonu funkce, pokud došlo k jejich poškození nebo zničení, s výjimkou škod způsobených zanedbáním předepsané obsluhy a údržby.

V rozsahu tohoto ujednání jsou pojištěny i povinnosti pojištěného nahradit škodu způsobenou pojistníkovými.

Vedle výluk uvedených ve VPPMO-P se pojištění nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu:

- vzniklou schodkem na svěřených hodnotách, které je pojištěný povinen vyúčtovat;
- vzniklou v souvislosti s výkonem podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti;
- vzniklou při obchodování s cennými papíry;
- vzniklou na pneumatikách a dopravovaných věcech s výjimkou škod vzniklých při dopravní nehodě.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši 150 000,- Kč
Pojištěný má právo, aby za něj pojistitel zaplatil z jedné škodné nebo sériové škodné události částku 150.000 Kč, přičemž pojistná plnění vyplacená za všechny škodné události nastalé v průběhu pojistného roku nesmí přesáhnout dvojnásobek uvedené částky (tj. 300.000,- Kč).

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 2 500,- Kč

3.5. Odchylně od článku 10 bodu 1 VPPOS se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

4. Povinnosti pojištěného

4.1. Ve vztahu k pojištěnému nebezpečí uvedenému v doložce V99 (odpovědnost za škodu vzniklou na životním prostředí) má pojištěný nad rámec povinností stanovených v čl. 11 VPPOS a v čl. 5 DPPP tyto povinnosti:

Povinnost oznámit pojišťovně, že nastala škodná událost, ve smyslu článku 11 bodu 1 písm. f) VPPOS je pojištěný povinen splnit nejpozději do 35 dnů od jejího vzniku. Pokud tak neučiní, vystavuje se pojištěný nebezpečí sankce uvedené v článku 11 bodě 3 VPPOS (právo pojišťovny plnění ze smlouvy odmítnout).

Pojištěný je ve smyslu článku 11 bodu 1 písm. l) VPPOS povinen dohodnout se s pojišťovnou poté, co nastala škodná událost, na osobě experta, který bude přizván k provádění prací na odstraňování následků škodné události a k případnému vypracování znaleckého posudku. Pokud tak pojištěný neučiní a ustanoví si experta bez souhlasu pojišťovny, neuhradí pojišťovna náklady na tohoto experta.

5. Pojistné za jednotlivá pojistná nebezpečí

5.1. Podkladem pro výpočet pojistného pro pojištění v základním rozsahu je výše ročních příjmů pojištěného, které jsou předmětem daně z příjmu. Sazba pojistného činí 0,91284 %. Příjmy, kterých pojištěný dosáhl v loňském roce, resp. které předpokládá, činí 200 000 000,- Kč. Zúčtování pojistného se neprovádí.

Pojistné pro pojištění v základním rozsahu na další pojistný rok bude stanoveno na základě aktuální výše příjmů pojištěného. Za tímto účelem je pojištěný povinen zaslat pojišťovně nejpozději 2 měsíce před koncem pojistného roku aktuální údaje.

5.2. Přehled pojistného pro pojištění v základním rozsahu a pro pojištění v rozsahu doložek:

| položka č. | pojistná nebezpečí | pojistné v Kč* |
|------------|---|----------------|
| 1 | Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu | 182 571,- |
| 2 | doložka V70 | 56 700,- |
| 3 | doložka V72 | 12 285,- |
| 4 | doložka V73 | 12 852,- |
| 5 | doložka V79 | 1,- |
| 6 | doložka V95 | 2 250,- |
| 7 | doložka V99 | 22 500,- |
| 8 | doložka V103 | 8 550,- |
| 9 | doložka V105 | 3,- |
| 10 | doložka VX1 | 1 500,- |

* jedná se o roční pojistné

Roční pojistné za všechna pojistná nebezpečí sjednaná tímto pojištěním činí 299 212,- Kč.

6. Pojistná doba a doba trvání pojistné smlouvy

Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku, počínaje dnem 10. 3. 2016. Ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, se ujednává, že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se za stejných podmínek na další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nedělí druhému účastníku smlouvy nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Datum obnovy je stanoven na 1. 2. každého roku. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předchází dni v následujícím kalendářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

7. Pojistné celkem a jeho splatnost

7.1. Přehled pojistného k datu 10. 3. 2016 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:

| Pořadové číslo | název pojištění | roční pojistné v Kč |
|---|------------------------|---------------------|
| 1 | Pojištění odpovědnosti | 299 212,- |
| Celkem v Kč | | 299 212,- |
| Celkové pojistné za pojistnou smlouvu zaokrouhlené a upravené na dělitečnost počtem splátek | | 299 212,- |

7.2. Ujednává se, že pojistné bude uhrazeno v termínech a částkách uvedených v rekapitulaci, která je nedílnou součástí této smlouvy, na účet pojišťovny č. 246246/5500, variabilní symbol 5287735916, konstantní symbol 3558.

7.3. Odchylně od článku 13 VPPOS se ujednává, že v případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení pojistného náleží pojišťovně celé pojistné za pojistný rok.

8. Závěrečná ustanovení

Ujednává se, že tato pojistná smlouva je zároveň pojistkou.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Článek 14 pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 se ruší a nahrazuje novým zněním:

Řešení sporů

Všechny spory, vzniklé z uzavřené pojistné smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány obecnými věcně a místně příslušnými soudy.

Pojišťovna má právo při změně pojištění upravit pojistné podle sazeb platných k datu provedení změny. Změnou pojištění se pro účely této smlouvy rozumí změna v rozsahu pojištění, tj. zejména změna pojištěného předmětu činnosti, připojištění dalšího rizika, změna limitu plnění, spoluúčasti či územního rozsahu.

Pojistník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informace týkající se této pojistné smlouvy jsou úplné a pravdivé, a zavazuje se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny jejich změny.

Pojistník současně potvrzuje, že převzal příslušné pojistné podmínky.

Číslo pojistné smlouvy: 52877359-16
Stav k datu 10. 3. 2016

Kód produktu: DS

9. Přílohy

Výpis z OR z 15.10.2009

Výpis z živnostenského rejstříku - ObŽÚ/U2698/2009/RAC


Výpis z živnostenského rejstříku - ObŽÚ/U3745/2011/RAC


v M. Bolislavi

v M. Bolislavi

dne 9.3.2016

dne 9.3.2016





Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis (a razítko) pojišťovny

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
Region severní Čechy
agentura Mladá Boleslav 1



Seznam subdodavatelů

Po vzájemné dohodě Objednatele a Zhotovitele došlo ke změně subdodavatele na dodávku kontejnerů.

Objednatel souhlasí s dodáním kontejnerů společnosti Reflex Zlín, spol. s r.o., prověřil si, že tyto výrobky splňují požadavky uvedené v zadávací dokumentaci, vyhovují podmínkám poskytovatele dotace a nejsou mu známy žádné překážky, které by bránily změně subdodavatele na dodávku kontejnerů.

Na důkaz toho, připojuje Objednatel svůj podpis na tento seznam subdodavatelů.

Veřejná zakázka: „Systém odděleného sběru odpadů v obci Lety“ bude plněna s těmito subdodavateli:

| Subdodavatel (obchodní firma - název) | IČ (identifikační číslo) | Sídlo firmy |
|---------------------------------------|--------------------------|--|
| REFLEX Zlín, spol. s r.o. | 48911437 | Třída Tomáše Bati 385, Louky, 763 02 Zlín |
| OSK Praha s.r.o. | 27916243 | Máchova 431/21, 120 00 Praha 2 - Vinohrady |

V Letech dne 20. 10. 2016



Miroslav Tomáš

Objednatel

COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o., Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav, Česká republika
t +420 326 332 753, e mladaboleslav@compag.cz, DATOVÁ SCHRÁNKA gr9n9g4, www.compag.cz

ič 47551984, dič CZ47551984, BANKOVNÍ SPOJENÍ Česká spořitelna, číslo účtu: 5708892/0800
OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka č. 22798 ze dne 01.09.1993, BEZPLATNÁ LINKA 800 158 990

ENVIRONMENTAL FACILITY SERVICES



h

Priloha č. 4.

Harmonogram průběhu Výstavby podzemních kontejnerů LETY

| p.č. procesy | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------|-------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | počet dnů | týdny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Podpis smlouvy | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Převzetí staveniště | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | SO 01 Lokality NA NÁVSI | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Stavební práce | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Instalace kontejnerů | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Dokončovací práce | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | SO 02 Lokality ŘEVNICKÁ | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Stavební práce | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Instalace kontejnerů | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Dokončovací práce | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | SO 03 Lokality NA SKALÁCH | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Stavební práce | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Instalace kontejnerů | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Dokončovací práce | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | SO 04 Lokality KE HVĚZDÁRNĚ | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Stavební práce | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Instalace kontejnerů | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Dokončovací práce | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[Handwritten signature]