

SMLOUVA O DÍLO
č. 841/DCAA/267/16
uzavřená dle § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Obec Lety,

Se sídlem Na Návsí 160, Dobřichovice PSČ 252 29

Zastoupeno starostkou: Ing. Barborou Tesařovou

IČO : 0024 1393,

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 388027399/0800
na straně jedné jako objednatel II (dále jen „**objednatel**“)

a

STRABAG a.s.

Se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Zastoupený: Ing. Richardem Romolinim, hlavním stavbyvedoucím – VPJ

Davidem Müllerem, vedoucím odd. přípravy a kalkulací

Zmocněnci dle plné moci ze dne 6. 10. 2016

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

bank. spojení: ČSOB a.s., České Budějovice, č.ú. 112071233/0300

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO

1.

Předmět smlouvy

1. Realizace díla „OBNOVA LESNÍCH CEST OBCE LETY“ dle projektové dokumentace, kterou vypracoval XG 28 s.r.o., Kolbenova 610/26, 190 00 Praha 9.
2. Součástí dodávky zhotovitele je též zřízení, údržba a likvidace zařízení staveniště nezbytného k provedení prací a služeb s tím spojených, dále veškeré práce, dodávky a činnosti potřebné k bezchybnému provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými

technickými normami. Předmětem díla je rovněž předání dokumentace skutečného provedení stavby a geodetického zaměření zhotovené stavby ve čtyřech provedeních. Zaměření skutečného provedení stavby bude předáno také v elektronické podobě v grafickém formátu GIS.

3. Zhotovitel prohlašuje, že k datu uzavření této smlouvy:

- splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace
- prověřil místní podmínky v místě realizace stavby i staveniště a na základě tohoto seznámení ubezpečuje oba objednatele, že je schopen činnosti podle této smlouvy provést za dohodnutou cenu v dohodnuté dodací lhůtě
- akceptuje požadavek, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám a bude provádět práce tak, aby omezení v místě stavby pro obyvatele a okolí stavby byla minimalizována.
- všechny místní, technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny.

4. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo definované v čl. 1.1. řádně, včas a ve vzorné kvalitě. Požadované změny díla a jeho součástí provede zhotovitel na základě podepsaného dodatku k této smlouvě.

5. Objednatel se zavazuje řádně dokončený předmět plnění podle této smlouvy převzít a za jeho zhotovení zhotoviteli zaplatit cenu ve výši dohodnuté v této smlouvě podle platebních podmínek tam uvedených.

6. Smluvní strany specifikují předmět a provádění díla následujícími podklady:

Projektovou dokumentací, kterou vypracoval XG 28 s.r.o., Kolbenova 610/26, 190 00 Praha 9, archiv. č. XG 16 SO04, datum 10/2016, hlavní inženýr projektu p. Ing. Petr Šarman.

7. Zhotovitel prověřil zadávací dokumentaci a prohlašuje, že v položkovém rozpočtu stavby, který ocenil, jsou specifikovány všechny práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení díla, jehož zhotovení je předmětem plnění podle této smlouvy. Dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace, projektové dokumentace a podmínek dotčených osob a bude zahrnovat i všechny související stavební nebo jiné práce, včetně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, geodetických prací, dopravních a jiných opatření, přípravě a provedení díla a jeho následného uvedení do provozu a užívání včetně všech dodávek, revizí a zkoušek, a to za podmínek, které upravuje tato smlouva.

2.

Lhůty a místo plnění

1. Termín zahájení: 1. 2. 2017
2. Termín ukončení výstavby: 31. 8. 2017
3. Sjednané lhůty provedení díla lze změnit jen oboustranně podepsaným dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel nemohl provádět plnění smlouvy v důsledku působení vyšší moci, pak se o tuto dobu, kdy se vyskytly překážky k provádění díla, prodlouží termín dokončení stavby.
4. Místo plnění: 252 29 Lety.

3.

Cena za zhotovení díla a financování stavby

1. Cena za celé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy je stanovena mezi smluvními stranami jako cena maximální a nejvyšší přípustná, vychází z položkového rozpočtu stavby, který zhotovitel ocenil a má platnost po celou dobu realizace smlouvy. Zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla podle této smlouvy, zejména náklady na materiály, dodávky, pracovní síly, BOZP, stroje, dopravu, zařízení a vyklizení staveniště, dočasné zábory, opatření na snížení dopadů stavby, pojištění, řízení a administraci, režii zhotovitele, a veškeré další náklady zhotovitele vynaložené v souvislosti s realizací díla a též na odstranění následků provádění díla zhotovitelem v okolí stavby.
2. Cena za provedení díla dle článku I. ve smyslu bodu 2 činí:

Cena celkem bez DPH:	637.439,94 Kč
DPH:	133.862,39 Kč
Cena celkem včetně DPH:	771.302,33 Kč
3. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
4. Fakturace budou prováděny měsíčně do výše 90% z provedených prací. Zbývajících 10% prací může být fakturováno až po dokončení díla a odstranění případných vad a nedodělků.
5. Částka 10 % z celkové ceny díla je zádržným, které slouží k zajištění řádného a včasného splnění povinností zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel je oprávněn uspokojovat ze zádržného všechny své nároky ve vztahu ke zhotoviteli podle této smlouvy, na něž jim vznikne podle této smlouvy nárok; o každém takovémto uspokojení musí příslušný objednatel zhotoviteli zaslat písemné oznámení.

Zádržné, snížené o případná provedená uspokojení objednatele, je zhotovitel oprávněn fakturovat závěrečnými fakturami, vystavenými po úplném odstranění všech vad a nedodělků díla.

6. Platební doklady (faktury) budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti platných účetních dokladů dle zák. č. 588/1992 Sb., o účetnictví. Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. Před odesláním k proplacení je zhotovitel povinen předložit fakturu k potvrzení technickému dozoru stavby a objednateli.
7. Není-li v této smlouvě pro určitý případ stanoveno jinak, činí splatnost platebních dokumentů 30 dnů od jejich doručení povinné straně. Povinnost zaplatit podle této smlouvy je splněna v okamžiku odepsání příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.
8. Zhotovitel je oprávněn po splnění všech svých povinností dle této smlouvy vystavit závěrečnou fakturu. V závěrečné faktuře zhotovitel vyúčtuje cenu díla (vyúčtuje objednatelem uhrazené dílčí faktury); cenu změn díla, a to ve výši, která bude smluvními stranami sjednána v písemném dodatku k této smlouvě ve vazbě na ujednání této smlouvy; celkovou daň z přidané hodnoty podle příslušných právních předpisů (vyúčtuje daň z přidané hodnoty účtovanou v dílčích fakturách); zádržné.
9. Neuspokojili-li se objednatel již ze zádržného, je oprávněn na částku fakturovanou v závěrečné faktuře započíst smluvní pokuty a náhrady škody vyúčtované podle této smlouvy a další nároky podle této smlouvy, na něž jim vznikl nárok.
10. Všechny změny proti projektové dokumentaci musí být odsouhlaseny objednatelem. Případné méněpráce budou oceněny podle jednotkových cen z položkového rozpočtu stavby. Ocenění víceprací se provede jednotkovými cenami z rozpočtu pro příslušné práce, pokud v rozpočtu tyto práce nejsou, ocenění těchto prací se provede dohodnutou cenou. Pokud k dohodě nedojde, pak ocenění víceprací se provede podle ceníku, na jehož základě byl zpracován rozpočet stavby. Zhotovitel nesmí vícepráce realizovat před odsouhlasením ceny víceprací. Pokud tak učiní, zhotovitel nemá povinnost uhradit náklady na vícepráce zhotoviteli.

4.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel předá písemně zhotoviteli staveniště v takovém stavu, aby zhotovitel mohl zahájit práce dle této smlouvy a projektové dokumentace a v nich plynule pokračovat.
2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a zavazuje se zhotovit a dodat dílo řádně a včas v dohodnuté kvalitě podle této smlouvy.
3. Zhotovitel postupuje podle pokynů objednatele, odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny.
4. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace díla vytýčit veškeré inženýrské sítě a v jejich blízkosti pracovat pouze v souladu s vyjádřením správců jednotlivých inženýrských sítí.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, platné České technické normy, zajistí okamžitý úklid komunikací, které znečistí svou činností. Projednání dopravního řešení případného omezení provozu je zhotovitel povinen zajistit před zahájením prací s příslušným orgánem Policie ČR a silničním správním úřadem.
6. Kontrolu provádění díla provádí objednatel svým technickým dozorem a autorským dozorem k tomu způsobilým. Technický dozor kontroluje provádění stavby v souladu s normami, potvrzuje rozsah provedených prací, změn a výsledků zkoušek zápisem ve stavebním deníku, řeší kolize ve výstavbě a organizaci stavby dotýkajících se objednatelů, jakož i v ostatních případech, kde je touto smlouvou zmíněn zástupce objednatele na stavbě. Autorský dozor vykonává autor projektu a kontroluje soulad provádění stavby s projektovou dokumentací (dále jen PD) a vysvětluje a upřesňuje informace uvedené v PD.
7. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádně. Neodstraní-li zhotovitel vytčené vady ani v dodatečně stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. Dílo či části díla, které vykazují nesoulad se zadávací dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provedl bez písemného souhlasu objednatele, nemohou být předmětem úhrady podle této smlouvy. Plnění zhotovitele, které vykazuje nedostatky,

je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín.

8. Zhotovitel doloží doklad o pojištění odpovědnosti na škody způsobené jeho činností třetím osobám a zavazuje se, že po celou dobu plnění této smlouvy bude toto pojištění udržovat v platnosti.

5.

Jakost, převzetí a záruka provedeného díla

1. Zhotovitel odpovídá za to, že práce a dodávky podle této smlouvy budou odpovídat parametrům objednatelům odsouhlaseného projektu, budou provedeny dle osvědčených technologií a podle českých technických norem a v souladu s hygienickými, protipožárními, bezpečnostními a stavebními předpisy. Pokud však projekt objednatel nebo jeho příkazy k provádění díla těmto normám a předpisům odporují a objednatel přes upozornění zhotovitele na projektu nebo příkazu trvá, odpadá odpovědnost i záruka zhotovitele, nejméně v rozsahu tím dotčené části díla.
2. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat požadavky a stanoviska dotčených orgánů státní správy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci vyvinou potřebné úsilí ke zdárnému dokončení díla včetně nutné koordinace s objednateli.
4. Zhotovitel po skončení stavebních prací uvede do původního stavu pozemky, komunikace mimo staveniště, které využíval pro plnění díla.
5. Odevzdání a převzetí dokončeného díla organizuje objednatel nebo jeho zástupce na základě písemného oznámení zhotovitele. Přejímající řízení svolá neprodleně po obdržení oznámení o ukončení díla, nejpozději však na den, k němuž mělo být dílo dle této smlouvy provedeno. O předání a převzetí díla se pořizuje zápis, ve kterém musí být dílo stručně popsáno, uvedeny případné odchylky jeho provedení oproti projektu nebo zadání objednatel, vytčeny případné viditelné vady díla, k nimž se sjednává lhůta jejich odstranění. V závěru zápisu musí být uvedeno, že objednatel dílo přejímá nebo nepřejímá do svého trvalého užívání.
6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad zjištěných v záruční době v termínu do 10-ti dnů od nahlášení závady zhotoviteli a dohodnout s objednatel termín dokončení opravy. Pokud se jedná o havárii, zahájí zhotovitel odstraňování vad nejpozději do 8 hodin od nahlášení havárie zhotoviteli. V případě, že odstranění havarijního stavu zhotovitel nezahájí ve stanovené lhůtě,

pak je oprávněn objednatel zajistit opravu sám a všechny náklady na tuto opravu je zhotovitel povinen uhradit objednateli v plné výši.

7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu a jakost jím provedených stavebních prací po dobu 60 měsíců ode dne převzetí díla nebo jeho části zápisem objednateli.

6.

Smluvní pokuty a náhrady škod

1. Pokud zhotovitel bezdůvodně neprovede dílo či jeho samostatně přejímanou část v dohodnuté lhůtě dle čl. 2, je objednatel oprávněn mu účtovat pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení s ukončením prací.
2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad vytčených objednateli zhotoviteli v zápise o předání a převzetí díla nebránící provozu, je objednatel oprávněn účtovat denně 1000,- Kč za jednu vadu a den až do jejího odstranění.
3. Pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním záručních vad vytčených objednateli zhotoviteli, je objednatel oprávněn účtovat denně 1000,- Kč za jednu vadu a den až do jejího odstranění.
4. Pokud objednatel neuhradí zhotoviteli bezdůvodně platbu ve lhůtě uvedené v bodě 3.8 smlouvy, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli pokutu ve výši 0,05% z účtované částky za každý den prodlení se zaplacením.
5. Právo na náhradu škody má každá smluvní strana vůči druhé v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

7.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že se žádná z nich necítí být při uzavření této smlouvy slabší smluvní stranou.
2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit ani jinak převést svá práva a své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo tuto smlouvu či její část na třetí osobu. Tím není dotčeno jeho právo zajistit provedení prací nebo jich části prostřednictvím subdodavatele.
3. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

4. Smluvní strany se dohodly, že na vztah založený touto smlouvou se neuplatní následující ustanovení Občanského zákoníku: § 1765 odst. 1, § 1766, § 1793 až § 1795, § 1798 a 1801.
5. Jiné započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy, než touto smlouvou výslovně dovolené, se nepřipouští.
6. Účastníci této smlouvy budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. Případné spory vzniklé z této Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Účastníci této smlouvy sjednávají ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související místní příslušnost Obvodního soudu Praha - západ, případně Krajského soudu v Praze.

8.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Možnost odstoupení od této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku dopadajícími na tento smluvní typ.
2. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
3. Tato smlouva může být doplňována či měněna pouze písemnými dodatky, které musí být podepsány oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech exemplářích, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

Přílohy:

1. Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele
2. Položkový rozpočet stavby
3. Harmonogram prací, kde uchazeč jednoznačně vyjádří maximální lhůty jednotlivých etap výstavby díla, jejichž překročení povede ke smluvní penalizaci
4. Doklad o pojištění zhotovitele na škody způsobené třetím osobám.

Přezkoumal:

V obci Lety dne 6.12.2016

V Praze dne 6.12.2016




Objednatel
Obec Lety
Ing. Barbora Tesařová
starostka obce





Zhotovitel
STRABAG a.s.
Ing. Richard Romolini
zmocněnec



Zhotovitel
STRABAG a.s.
David Müller
zmocněnec

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 6
(24)



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 7634

Datum zápisu:	1. března 1994
Spisová značka:	B 7634 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	STRABAG a.s.
Sídlo:	Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000
Identifikační číslo:	608 38 744
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování projektová činnost ve výstavbě výroba betonu a obalovaných živých směsí opravy silničních vozidel hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu: (otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek s omezením pro povrchové dobývání; zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl; úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním; zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť; dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů; podzemní sanační práce; zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin; podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů) silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní výkon zeměměřických činností provádění trhacích a ohňostrojných prací výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin zámečnictví, nástrojářství výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Statutární orgán:

předseda

představenstva:

Ing. JAROSLAV KATZER, dat. nar. 4. května 1952
V lipkách 1072, 252 10 Mníšek pod Brdy
Den vzniku funkce: 1. ledna 2009
Den vzniku členství: 22. listopadu 2007

člen:

Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar. 19. října 1962
Bratislava, Kaštieľská 1/A, 82105, Slovenská republika
Den vzniku členství: 31. května 2004

člen představenstva:

WALTER EGGER, dat. nar. 23. ledna 1965
Seeboden, Treffling 71, 9871, Rakouská republika

Den vzniku funkce: 9. ledna 2008

člen představenstva:

Ing. JIŘÍ DYNKA, dat. nar. 25. dubna 1955
 Pod Skalkou 2737/5, Smíchov, 150 00 Praha 5
 Den vzniku členství: 1. ledna 2013

člen představenstva:

Ing. JIŘÍ JAROŠ, dat. nar. 31. ledna 1962
 Plachého 272/25, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice
 Den vzniku funkce: 31. července 2015
 Den vzniku členství: 31. července 2015

Způsob jednání:

Statutárním orgánem je představenstvo. Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy, správními a samosprávnými orgány ve všech záležitostech představenstvo a to vždy předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva. Podepisování se děje tím způsobem, že k napsané firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva s označením své funkce.

Prokura:

Ing. RADEK HRADIL, dat. nar. 2. února 1964
 Okružní 660, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště

Ing. JAROSLAV KATZER, dat. nar. 4. května 1952
 V lípkách 1072, 252 10 Mníšek pod Brdy

WALTER EGGER, dat. nar. 23. ledna 1965
 Seeboden, Treffling 71, 9871, Rakouská republika

Ing. RENATA HAMRSKÁ, dat. nar. 19. března 1961
 Hvozdková 837, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec

Ing. IRENA MATEJÍČKOVÁ, dat. nar. 3. září 1955
 Švihovská 550/15, Písnice, 142 00 Praha 4

Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar. 19. října 1962
 Bratislava, Kaštielská 1/A, 82105, Slovenská republika

Ing. ROSTISLAV KRONES, dat. nar. 8. května 1968
 Ostrov nad Oslavou 247/6, PSČ 59445

Ing. JIŘÍ JAROŠ, dat. nar. 31. ledna 1962
 Plachého 272/25, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice

PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962
 Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969
 Kroměříž, Purkyňova 749, PSČ 76701

Ing. JIŘÍ DYNKA, dat. nar. 25. dubna 1955
 Pod Skalkou 2737/5, Smíchov, 150 00 Praha 5

Ing. TOMÁŠ HAJIČ, dat. nar. 9. listopadu 1968
 Hvozdnická 1049/6, Strašnice, 100 00 Praha 10

Ing. JIŘÍ HORÁLEK, dat. nar. 16. listopadu 1964
 Ludvíka Podéště 777/16, Stránice, 602 00 Brno

Ing. JURAJ HIRNER, dat. nar. 31. srpna 1963
 Bratislava, Devínská Nová Ves, Slovinec 3, 84107, Slovenská republika

Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976
 Olomouc, Profesora Fuky 4, PSČ 77900

Ing. Mgr. ALEXANDER HOLÉNIA, dat. nar. 4. dubna 1976
 Bratislava - Vajnory, Nad Jazierkom 9554/21, 831 07, Slovenská republika

Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974
 Litvínovice - Mokré 119, PSČ 37001

VLADIMÍR BOŠKA

č.p. 18, 384 22 Bušanovice

Ing. LUBOŠ TOMÁŠEK, dat. nar. 28. února 1975

Žďárského 2438, 253 01 Hostivice

Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964

č.p. 5, 386 01 Radošovice

Ing. RADIM AULICKÝ, dat. nar. 22. června 1974

Oldřicha Nového 833, 252 64 Velké Přílepy

Ing. PETR ZACH, dat. nar. 17. listopadu 1965

U dětského hřiště 738/3, Jinonice, 158 00 Praha 5

Ing. ALEXEY KOROTKOV, dat. nar. 1. dubna 1978

Lechowiczova 2827/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prkuru.

Dozorčí rada:**člen dozorčí rady:**

HERIBERT HERZOG, dat. nar. 15. září 1964

7423 Grafensasachsen, 22, Rakouská republika

Den vzniku členství: 10. ledna 2013

předseda dozorčí rady:

SIEGFRIED WANKER, dat. nar. 5. května 1968

1170 Vídeň, Aslangasse, Rakouská republika

Den vzniku funkce: 10. ledna 2013

Den vzniku členství: 10. ledna 2013

Jediný akcionář:

Bau Holding Beteiligungs AG

9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstrasse 27, Rakouská republika

Akcie:

1 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč

11 096 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

Základní kapitál:

1 119 600 000,- Kč

Splaceno: 1 119 600 000,- Kč**Ostatní skutečnosti:**

Akciová společnost byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou listinou tří zakladatelů, fyzických osob, ze dne 23.2.1994, rozdělením současně zrušené společnosti s ručením omezeným SAREMO, se sídlem České Budějovice, ul. Plachého 27, na dvě nově vzniklé společnosti SAREMO a.s. a HYDROLINE s.r.o., se sídlem České Budějovice, Lidická 1131.

Zakladatelé současně schválili stanovy a.s. a zvolili členy orgánů společnosti.

Notářský zápis, zakladatelská smlouva a stanovy a.s. byly přiloženy.

Základní jmění je splaceno v plném rozsahu.

Valná hromada společnosti rozhodla dne 30.6.1999 o sloučení se společností STRABAG ČR a.s.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o

fúzi sloučením ze dne 20. 11. 2006 s rozhodným dnem sloučení 1. 10. 2006 jmění společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31, IČ 648 34 352, jako zanikající společnosti.

Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31, IČ 648 34 352, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložce 1148.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20.11.2006 s rozhodným dnem sloučení 1.10.2006 jmění společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, jako zanikající společnosti. Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích C 8266.

Obchodní společnost STRABAG a.s. jako společnost nástupnická převzala v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti STRABAG konstrukce s.r.o., IČ 252 63 579, se sídlem Chrudim, Tovární 209.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Na společnost STRABAG a.s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností JHP spol. s r.o., se sídlem Ústřední 423/62, Štěrboholy, 102 00 Praha 10, identifikační číslo 45798290 a MITTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové stavitelství, se sídlem Na Bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5, identifikační číslo 00547514.

Rozhodným dnem fúze byl 1. leden 2016.

Odštěpné závody:

Odštěpný závod:

Označení
odštěpného závodu: STRABAG a.s. odštěpný závod Praha

Sídlo: Na Bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5

Předmět podnikání:

montáž, opravy údržba revize vyhrazených el. zařízení

výroba betonu a obalovaných živichých směsí

výkon zeměměřických činností

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zámečnictví, nástrojářství

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. TOMÁŠ HAJIČ, dat. nar. 9. listopadu 1968

Hvozdnická 1049/6, Strašnice, 100 00 Praha 10

Odštěpný závod:

Označení
odštěpného závodu: STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice

Sídlo: České Budějovice, Vrbenská 31, PSČ 37006

Předmět podnikání:

výkon zeměměřičských činností
 projektová činnost ve výstavbě
 výroba betonu a obalovaných živičných směsí
 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 zámečnictví, nástrojářství
 opravy silničních vozidel
 provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964
 č.p. 5, 386 01 Radošovice

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Sídlo: Brno, Tovární 3, okres Brno-město, PSČ 62000

Předmět podnikání:

výroba betonu a obalovaných živičných směsí
 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 opravy silničních vozidel
 provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976
 Olomouc, Profesora Fuky 4, PSČ 77900

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu: STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství Praha

Sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000

Předmět podnikání:

výroba betonu a obalovaných živičných směsí
 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní
 provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962
 Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu: STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství České Budějovice

Sídlo: České Budějovice, Vrbenská /31, PSČ 37006

Předmět podnikání:

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 - projektová činnost ve výstavbě

- výkon zeměměřických činností
- zámečnictví, nástrojářství
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. JIŘÍ JAROŠ, dat. nar. 31. ledna 1962
České Budějovice, Plachého /25, PSČ 37001

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **85/16**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **6** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Havránková Andrea**

V Praze dne **07.10. 2016**

Podpis



Podle ověřovací knihy
ÚMČ PS, ODBOR MATRIKA STÁTNÍHO OBČANSTVÍ

poř. č. vidimace **11A/16/615**
tento/tato úplný/á - ~~část~~ /a celé /kopie,

obsahující stran **4**

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořizen/a

a tato listina je prvořadem

~~ověřenou~~ vidimovanou listinou

listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů

~~opisem~~ nebo kopií pořizencu ze spisu

~~stejnopisem~~ písem, vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí,

obsahujícím **4** stran.

listina, z níž je vidimovaná listina pořizena ~~obsahuje~~ / neobsahuje

viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního

významu této listiny.

V Praze dne **07.-10-2016**

Jméno/a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla (nebo otisk jménovky)
Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby

ANDREA HAVRÁNKOVÁ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Obnova lesních cest obce Lety**

Název objektu **SO101-110 /opatření 1- 16/**

Název části **rozpočet stavby**

CPV

452331160-8

Místo

Lety

IČ

DIČ

Objednatel **Obecní úřad Lety, Na Návsi 160, 252 59 Dobřichovice**

Projektant **Lucida s.r.o., Marie Cibulkové 34/356, 140 00 Praha 4**

Zhotovitel **dle výběrového řízení**

Zpracoval **zpracoval ing. Josef Stanko**

Rozpočet číslo

Dne

21.10.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové C				Náklady na umístění stavby			
1	OP1	celkem	139.117,95	19	Práce přesčas		30	Zařízení staveniště			
2	OP2	celkem	28.445,74	20	Kulturní památka		31	Územní vlivy			
3	OP3	celkem	23.518,29	21			32	Provozní vlivy			
4	OP4	celkem	72.046,18	22			33	Ostatní			
5	OP5	celkem	neobsazeno	23			34	NUS z rozpočtu			
6	OP6	celkem	39.130,47	24			35				
7	OP7	celkem	17.881,43	25			36				
8	OP8	celkem	19.892,89	26			37				
9	OP9	celkem	29.010,95	27			38				
10	OP10	celkem	34.677,78				39				
11	OP11	celkem	19.045,69				40				
12	OP12	celkem	17.395,97				41				
13	OP13	celkem	62.275,46				42				
14	OP14	celkem	8.287,60				43				
15	OP15	celkem	43.742,05				44				
16	OP16	celkem	56.569,69				45				
17	ZRN (ř. 1-6)		611.038,12	28	DN (ř. 8-11)	0	46	NUS (ř. 13-18)			26.401,82
18	HZS			29	Kompl. činnost		47	Ostatní náklady			

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 637.439,94

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	637.439,94	133.862,39

Cena s DPH

771.302,33

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova lesních cest obce Lety

Objekt: Rekapitulace stavby

Cenová soustava URS 2016/II

Datum: 21.10.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

Rekapitulace jednotlivých částí rozpočtu

SO101	Opatření 1	139.117,95 Kč
SO101	Opatření 2	28.445,74 Kč
SO102	Opatření 3	23.518,29 Kč
SO102	Opatření 4	72.046,18 Kč
SO102	Opatření 5	neobsazeno
SO103	Opatření 6	39.130,47 Kč
SO104	Opatření 7	17.881,43 Kč
SO105	Opatření 8	19.892,89 Kč
SO106	Opatření 9	29.010,95 Kč
SO107	Opatření 10	34.677,78 Kč
SO108	Opatření 11	19.045,69 Kč
SO109	Opatření 12	17.395,97 Kč
SO109	Opatření 13	62.275,46 Kč
SO109	Opatření 14	8.287,60 Kč
SO110	Opatření 15	43.742,05 Kč
SO110	Opatření 16	56.569,69 Kč
celkem BEZ DPH v Kč		611.038,12 Kč

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba Obnova lesních cest obce Lety

Objekt: SO 101 opatření 1

Cenová soustava URS 2016/II

Datum: 21.10.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

12 Odkopávky a prokopávky 9.080,28

1	122201401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100m3	m3	79,20	106,23	8.413,42
		odtěžení zeniny a kamene podél cesty				
2	122011409	Příplatek za lepivost v h 3	m3	79,20	8,42	666,86

16 Přemístění výkopku 4.486,68

3	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m, rozprostření zeminy v bezprostřední blízkosti výkopu	m3	79,20	56,65	4.486,68
---	-----------	---	----	-------	-------	----------

18 Povrchové úpravy terénu 11.035,00

4	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	500,00	22,07	11.035,00
---	-----------	--	----	--------	-------	-----------

5 Komunikace 101.156,70

5	564851111	Podklad z ŠD tl 15 cm 0- 32 pozhutnění	m2	455,00	143,45	65.269,75
6	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodtí 0/16 tl 150 mm	m2	176,00	153,00	26.928,00
7	571906111	Posyp krytu komunikace kamenivem drceným nebo těženým do 30 kg/m2	m2	455,00	19,69	8.958,95

99 Přesun hmot 13.359,29

8	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	477,80	27,96	13.359,29
---	-----------	---	---	--------	-------	-----------

celkem Kč 139.117,95

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba Obnova lesních cest obce Lety

Objekt: SO 101 opatření 2

Cenová soustava URS 2016/II

Datum: 21.10.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

11 Příprava území

13.629,00

1	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	300,00	45,43	13.629,00
		vyčištění příkopů od náletů				

16 Přemístění výkopku

7.307,85

2	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m, rozprostření zeminy v bezprostřední blízkosti výkopu	m3	129,00	56,65	7.307,85
		172 x 0,75				

91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích

5.209,88

3	938902113 R	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,75 m3/m	m	172,00	30,29	5.209,88
---	-------------	--	---	--------	-------	----------

99 Přesun hmot

2.299,01

4	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným automatický výpočet	t	25,30	90,87	2.299,01
---	-----------	--	---	-------	-------	----------

celkem

Kč

28.445,74

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba Obnova lesních cest obce Lety

Objekt: SO 102 opatření 3

Cenová soustava URS 2016/II

Datum: 21.10.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

11 Příprava území 227,15

1	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	5,00	45,43	227,15
		vyčištění příkopů od náletů				

12 Odkopávky a prokopávky 6.879,00

2	122201401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100m3	m3	60,00	106,23	6.373,80
		odtěžení zeniny a kamene podél cesty - zpevněná cestička - 120 x 0,5m3				
3	122011409	Příplatek za lepivost v h 3	m3	60,00	8,42	505,20

16 Přemístění výkopku 9.517,20

4	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m, , rozprostření zeminy v bezprostřední blízkosti výkopu	m3	168,00	56,65	9.517,20
---	-----------	---	----	--------	-------	----------

91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích 3.914,40

5	938902113 R	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,9 m3/m	m	120,00	32,62	3.914,40
---	----------------	---	---	--------	-------	----------

99 Přesun hmot 2.980,54

6	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým automatický výpočet	t	32,80	90,87	2.980,54
---	-----------	---	---	-------	-------	----------

celkem

Kč

23.518,29

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba Obnova lesních cest obce Lety

Objekt: SO 102 opatření 4

Cenová soustava URS 2016/II

Datum: 21.10.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

12 Odkopávky a prokopávky

3.131,38

1	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	23,90	121,40	2.901,46
		17,5 propustek + 6,4 čela				
2	122202209	Příplatek za lepivost v h 3	m3	23,90	9,62	229,92

16 Přemístění výkopku

9.922,59

3	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m, rozprostření zeminy v bezprostřední blízkosti výkopu	m3	23,90	56,65	1.353,94
4	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	9,90	67,33	666,57
		23,9 -14 zásyp				
5	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,90	104,85	1.038,02
6	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	9,90	23,30	230,67
7	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	17,82	119,42	2.128,06
		9,9 x 1,8				
8	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	14,00	321,81	4.505,34

18 Povrchové úpravy terénu

712,35

9	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100mm	m2	6,00	51,32	307,92
10	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	17,50	23,11	404,43

3 Svislé konstrukce

20.754,94

11	334213345 R	Zdivo nadzákladové pilířů, křídel z lomového kamene tl 250 - 450 mm s vyspárováním do betonu C 30/37	m3	2,40	8.647,89	20.754,94
----	-------------	--	----	------	----------	-----------

8 Potrubí

8.967,25

12	899623161	Obetonování potrubí betonem prostým C 20/25 XF3 v otevřeném výkopu	m3	3,50	2.562,07	8.967,25
----	-----------	--	----	------	----------	----------

91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích

23.492,94

13	919521130	Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500	m	9,00	909,65	8.186,85
14	592231170	Trouba betonová vibrolisovaná TBH-Q 50/250	ks	4,00	2.589,27	10.357,08
15	961044111	Bourání základů z betonu prostého /čela propustku/	m3	0,70	1.214,49	850,14
16	966008111	Bourání trubního propustku do DN 300	m	9,00	455,43	4.098,87

99 Přesun hmot

5.064,74

17	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,40	24,84	109,30
		2 m3 x 2,2 betony	t	4,40		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba Obnova lesních cest obce Lety

Objekt: SO 102 opatření 4

Cenová soustava URS 2016/II

Datum: 21.10.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
18	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	4,40	69,90	307,56
19	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů, 10x	t	44,00	9,32	410,08
20	997221815	Poplatek za uložení odpadu z betonu na skládce (skládkovné)	t	4,40	79,22	348,57
21	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným automatický výpočet	t	42,80	90,87	3.889,24
celkem			Kč		72.046,18	

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba Obnova lesních cest obce Lety

Objekt: SO 103 opatření 6

Cenová soustava URS 2016/II

Datum: 21.10.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
11		Příprava území				3.634,40
1	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	80,00	45,43	3.634,40
		vyčištění příkopů okolo propustků od náletů				
16		Přemístění výkopku				17.221,60
2	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m, rozprostření zeminy v bezprostřední blízkosti výkopu	m3	304,00	56,65	17.221,60
		zemina z vyčištění příkopů				
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích				13.013,10
3	938902113R	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,4 m3/m	m	40,00	27,96	1.118,40
		čištění před a za propustkem				
4	938902113R	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,9 m3/m	m	320,00	32,62	10.438,40
5	938902422	Čištění propustku tlakovou vodou do DN 500 při nánosů do 50%	m	5,00	291,26	1.456,30
99		Přesun hmot				5.261,37
6	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným automatický výpočet	t	57,90	90,87	5.261,37
celkem			Kč			39.130,47

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba Obnova lesních cest obce Lety
Objekt: SO 104 opatření 7
Cenová soustava URS 2016/II

Datum: 21.10.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
						1.767,23
11 Příprava území						
1	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	38,90	45,43	1.767,23
		vyčištění příkopů okolo propustků od náletů				
						7.511,79
16 Přemístění výkopku						
2	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m, rozprostření zeminy v bezprostřední blízkosti výkopu	m3	132,60	56,65	7.511,79
		zemina z vyčištění příkopů				
						7.284,80
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích						
3	938902113R	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,4 m3/m	m	40,00	27,96	1.118,40
		čištění před a za propustkem				
4	938902113R	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,75 m3/m	m	155,50	30,29	4.710,10
5	938902422	Čištění propustku tlakovou vodou do DN 500 při nánosů do 50%	m	5,00	291,26	1.456,30
						1.317,62
99 Přesun hmot						
6	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným automatický výpočet	t	14,50	90,87	1.317,62
celkem			Kč			17.881,43

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba Obnova lesních cest obce Lety

Objekt: SO 105 opatření 8

Cenová soustava URS 2016/II

Datum: 21.10.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
11 Příprava území						1.980,75
1	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	43,60	45,43	1.980,75
		vyčištění příkopů okolo propustků od náletů				
16 Přemístění výkopku						8.316,22
2	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m, rozprostření zeminy v bezprostřední blízkosti výkopu	m3	146,80	56,65	8.316,22
		zemina z vyčištění příkopů				
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích						7.860,31
3	938902113R	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,4 m3/m	m	40,00	27,96	1.118,40
		čištění před a za propustkem				
4	938902113R	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,75 m3/m	m	174,50	30,29	5.285,61
5	938902422	Čištění propustku tlakovou vodou do DN 500 při nánosů do 50%	m	5,00	291,26	1.456,30
99 Přesun hmot						1.735,62
6	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným automatický výpočet	t	19,10	90,87	1.735,62
celkem			Kč		19.892,89	

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba Obnova lesních cest obce Lety

Objekt: SO 106 opatření 9

Cenová soustava URS 2016/II

Datum: 21.10.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
						2.807,57
11 Příprava území						
1	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	61,80	45,43	2.807,57
		vyčištění příkopů okolo propustků od náletů				
						13.499,70
16 Přemístění výkopku						
2	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m, rozprostření zeminy v bezprostřední blízkosti výkopu	m3	238,30	56,65	13.499,70
		zemina z vyčištění příkopů				
						10.631,84
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích						
3	938902113R	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,4 m3/m	m	40,00	27,96	1.118,40
		čištění před a za propustkem				
4	938902113R	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,9 m3/m	m	247,00	32,62	8.057,14
5	938902422	Čištění propustku tlakovou vodou do DN 500 při nánosů do 50%	m	5,00	291,26	1.456,30
						2.071,84
99 Přesun hmot						
6	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným automatický výpočet	t	22,80	90,87	2.071,84
celkem						29.010,95
						Kč

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba Obnova lesních cest obce Lety

Objekt: SO 107 opatření 10

Cenová soustava URS 2016/II

Datum: 21.10.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
11 Příprava území						3.407,25
1	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	75,00	45,43	3.407,25
		vyčištění příkopů okolo propustků od náletů				
16 Přemístění výkopku						16.201,90
2	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m, rozprostření zeminy v bezprostřední blízkosti výkopu	m3	286,00	56,65	16.201,90
		zemina z vyčištění příkopů				
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích						12.360,70
3	938902113R	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,4 m3/m	m	40,00	27,96	1.118,40
		čištění před a za propustkem				
4	938902113R	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,9 m3/m	m	300,00	32,62	9.786,00
5	938902422	Čištění propustku tlakovou vodou do DN 500 při nánosů do 50%	m	5,00	291,26	1.456,30
99 Přesun hmot						2.707,93
6	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným automatický výpočet	t	29,80	90,87	2.707,93
celkem			Kč			34.677,78

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba Obnova lesních cest obce Lety

Objekt: SO 108 opatření 11

Cenová soustava URS 2016/II

Datum: 21.10.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
						2.089,78
11		Příprava území				
1	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	46,00	45,43	2.089,78
		vyčištění příkopů okolo propustků od náletů				
						10.423,60
16		Přemístění výkopku				
2	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m, rozprostření zeminy v bezprostřední blízkosti výkopu	m3	184,00	56,65	10.423,60
						5.487,30
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích				
4	938902113R	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,4 m3/m	m	40,00	27,96	1.118,40
		čištění před a za propustkem				
5	938902422	Čištění propustku tlakovou vodou do DN 500 při nánosů do 50%	m	15,00	291,26	4.368,90
						1.045,01
99		Přesun hmot				
6	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným automatický výpočet	t	11,50	90,87	1.045,01
celkem			Kč			19.045,69

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba Obnova lesních cest obce Lety

Objekt: SO 109 opatření 12

Cenová soustava URS 2016/II

Datum: 21.10.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
12 Odkopávky a prokopávky						7.165,63
1	122201401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100m3	m3	62,50	106,23	6.639,38
		250 x 0,25 odtěžení zeminy a sedimentů z cesty tl 25cm				
2	122011409	Příplatek za lepivost v h 3	m3	62,50	8,42	526,25
16 Přemístění výkopku						3.540,63
3	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m, rozprostření zeminy v bezprostřední blízkosti výkopu	m3	62,50	56,65	3.540,63
		zemina z vyčištění příkopů				
18 Povrchové úpravy terénu						5.517,50
4	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	250,00	22,07	5.517,50
99 Přesun hmot						1.172,22
5	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným automatický výpočet	t	12,90	90,87	1.172,22
celkem			Kč			17.395,97

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba Obnova lesních cest obce Lety

Objekt: SO 109 opatření 13

Cenová soustava URS 2016/II

Datum: 21.10.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
11 Příprava území						1.062,30
1	113107111	Odstranění podkladu plocha do 50m2 z kameniva těžného tl.100 mm	m2	10,00	21,25	212,50
2	113107124	Odstranění podkladu plocha do 50m2 z kameniva drceného tl.400 mm	m2	10,00	84,98	849,80
12 Odkopávky a prokopávky						2.017,71
3	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	15,40	121,40	1.869,56
		10,4 propustek + 5 čela				
4	122202209	Příplatek za lepidlost v h 3	m3	15,40	9,62	148,15
16 Přemístění výkopku						872,41
5	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m, rozprostření zeminy v bezprostřední blízkosti výkopu	m3	15,40	56,65	872,41
18 Povrchové úpravy terénu						590,34
6	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100mm	m2	7,00	51,32	359,24
7	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	10,00	23,11	231,10
3 Svislé konstrukce						24.214,09
8	334213345 R	Zdivo nadzákladové pilířů, křidel z lomového kamene tl 250 - 450 mm s vyspárováním do betonu C 30/37	m3	2,80	8.647,89	24.214,09
5 Komunikace						4.500,36
9	564851111	Podklad z ŠD tl 15 cm 0- 32 pozhutnění	m2	10,00	143,45	1.434,50
10	564871111	Podklad z ŠD tl 25 cm pozhutnění	m2	12,00	239,08	2.868,96
		odečteno z programu AutoCAD				
11	571906111	Posyp krytu komunikace kamenivem drceným nebo těžným do 30 kg/m2	m2	10,00	19,69	196,90
8 Potrubí						6.405,18
12	899623161	Obetonování potrubí betonem prostým C 20/25 XF3 v otevřeném výkopu	m3	2,50	2.562,07	6.405,18
91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích						13.680,54
13	919521130	Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500	m	6,50	909,65	5.912,73
14	592231170	Trouba betonová vibrolisovaná TBH-Q 50/250	ks	3,00	2.589,27	7.767,81
99 Přesun hmot						8.932,54
15	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,00	24,84	248,40
		10 x 0,5 x 2 kamenivo	t	10,00		
16	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	10,00	69,90	699,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba Obnova lesních cest obce Lety

Objekt: SO 109 opatření 13

Cenová soustava URS 2016/II

Datum: 21.10.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
17	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů, 10x	t	100,00	9,32	932,00
18	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	10,00	79,22	792,20
19	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným automatický výpočet	t	68,90	90,87	6.260,94

celkem

Kč

62.275,46

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba Obnova lesních cest obce Lety

Objekt: SO 109 opatření 14

Cenová soustava URS 2016/II

Datum: 21.10.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

11 Příprava území 854,08

1	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	18,80	45,43	854,08
		vyčištění příkopů okolo propustků od náletů				

16 Přemístění výkopku 3.823,88

2	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m, rozprostření zeminy v bezprostřední blízkosti výkopu	m3	67,50	56,65	3.823,88
		zemina z vyčištění příkopů				

91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích 2.446,50

3	938902113R	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,9 m3/m	m	75,00	32,62	2.446,50
---	------------	---	---	-------	-------	----------

99 Přesun hmot 1.163,14

4	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným automatický výpočet	t	12,80	90,87	1.163,14
---	-----------	--	---	-------	-------	----------

celkem Kč 8.287,60

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba Obnova lesních cest obce Lety

Objekt: SO 110 opatření 15

Cenová soustava URS 2016/II

Datum: 21.10.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

11 Příprava území

212,50

1	113107111	Odstranění podkladu plocha do 50m2 z kameniva těžného tl.100 mm	m2	10,00	21,25	212,50
---	-----------	---	----	-------	-------	--------

12 Odkopávky a prokopávky

2.515,58

2	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	19,20	121,40	2.330,88
		17,2 propustek + 2 čela				
3	122202209	Příplatek za lepivost v h 3	m3	19,20	9,62	184,70

16 Přemístění výkopku

1.087,68

4	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m, rozprostření zeminy v bezprostřední blízkosti výkopu	m3	19,20	56,65	1.087,68
---	-----------	---	----	-------	-------	----------

18 Povrchové úpravy terénu

718,64

5	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100mm	m2	9,50	51,32	487,54
6	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	10,00	23,11	231,10

3 Svislé konstrukce

19.025,36

7	334213345 R	Zdivo nadzákladové pilířů, křídel z lomového kamene tl 250 - 450 mm s vyspárováním do betonu C 30/37	m3	2,20	8.647,89	19.025,36
---	-------------	--	----	------	----------	-----------

5 Komunikace

4.050,32

8	564851111	Podklad z ŠD tl 15 cm 0- 32 pozhutnění	m2	9,00	143,45	1.291,05
9	564871111	Podklad z ŠD tl 25 cm pozhutnění	m2	10,80	239,08	2.582,06
		odečteno z programu AutoCAD				
10	571906111	Posyp krytu komunikace kamenivem drceným nebo těžným do 30 kg/m2	m2	9,00	19,69	177,21

8 Potrubí

6.405,18

11	899623161	Obetonování potrubí betonem prostým C 20/25 XF3 v otevřeném výkopu	m3	2,50	2.562,07	6.405,18
----	-----------	--	----	------	----------	----------

91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích

9.726,79

12	919521130	Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500	m	5,00	909,65	4.548,25
13	592231170	Trouba betonová vibrolisovaná TBH-Q 50/250	ks	2,00	2.589,27	5.178,54

celkem

Kč

43.742,05

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba Obnova lesních cest obce Lety

Objekt: SO 110 opatření 16

Cenová soustava URS 2016/II

Datum: 21.10.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

16 Přemístění výkopku

9.517,20

1	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	168,00	56,65	9.517,20
		60 + 108				

4 Vodorovné konstrukce

38.963,85

6	465511311	Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár cementovou maltou plocha do 20 m2, tl 200 mm	m2	15,40	2.530,12	38.963,85
---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích

6.861,90

7	938902113 R	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,4 m3/m	m	20,00	27,96	559,20
		čištění před a za propustkem				
8	938902113 R	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,75 m3/m	m	160,00	30,29	4.846,40
9	938902422	Čištění propustku tlakovou vodou do DN 500 při nánosů do 50%	m	5,00	291,26	1.456,30

99 Přesun hmot

1.226,75

0	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným automatický výpočet	t	13,50	90,87	1.226,75
---	-----------	--	---	-------	-------	----------

celkem

Kč

56.569,69

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obnova lesních cest obce Lety

Objekt: VRN

Cenová soustava URS 2016/II

Datum: 21.10.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

26.401,82

1	952711060	Nájem dopravní značky přenosné vč sloupů a příchytěk nad 7 dní DIO	ks	0,00	17,48	0,00
		-				
2	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní DIO	ks	0,00	285,43	0,00
		-				
3	012303000	Geodetické vytyčení stavby vč zaměření skutečného provedení	Kč	1,00	12.232,77	12.232,77
4	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,00	6.407,64	6.407,64
6	027400001	Vytyčení stávajících sítí	Kč	0,00	2.912,56	0,00
7	028110001	Průzkumné práce geotechnické na povrchu statické hutnicí zkoušky 1 ks	Kč	1,00	3.235,28	3.235,28
8	030001000	Zařízení staveniště - zabezpečení výkopů	Kč	1,00	3.495,08	3.495,08
9	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,00	1.031,05	1.031,05

celkem

Kč

26.401,82

„OBNOVA LESNÍCH CEST OBCE LETY“

ID	Název úkolu	Doba trvání	Ne 2.IV	Čt 6.IV	Po 10.IV	Pá 14.IV	Út 18.IV	So 22.IV	St 26.IV	Ne 30.IV	Čt 4.V	Po 8.V	Pá 12.V	Út 16.V	So
1	Celková doba výstavby	45 dny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Opatření 1	7 dny													
3	Opatření 2	3 dny													
4	Opatření 3	2 dny													
5	Opatření 4	4 dny													
6	Opatření 6	3 dny													
7	Opatření 7	2 dny													
8	Opatření 8	2 dny													
9	Opatření 9	3 dny													
10	Opatření 10	3 dny													
11	Opatření 11	2 dny													
12	Opatření 12	2 dny													
13	Opatření 13	4 dny													
14	Opatření 14	1 den													
15	Opatření 15	3 dny													
16	Opatření 16	4 dny													

Úkol		Neaktivní souhrn	
Rozdělení		Ruční úkol	
Milník		Pouze s dobou trvání	
Souhrnný		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Souhrn projektu		Ruční souhrn	
Vnější úkoly		Pouze zahájení	
Vnější milník		Pouze s datem dokončení	
Neaktivní úkol		Konečný termín	
Neaktivní milník		Průběh	

Certifikát o pojištění

**POJISTITEL**

Generali Pojišťovna a.s.,
se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ 618 59 869
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 2866.
Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru
pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.

POJIŠTĚNÝ

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5
IČ 608 38 744

POJISTNÁ SMLOUVA Č.

2947354953

**DOBA TRVÁNÍ
POJIŠTĚNÍ**

1. 1. 2004 – 1. 1. 2017
s automatickou obnovou a právem každý rok vypovědět pojistnou smlouvu

ROZSAH KRYTÍ

Pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti dodavatele
Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, pokud za ni
odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.

**LIMIT PLNĚNÍ
POJISTNÁ ČÁSTKA**

ekv. EUR 7.500.000,- pro jednu a každou škodu
vzniklou na životě, zdraví nebo věci třetí osoby (souhrnně)

ÚZEMNÍ ROZSAH

celý svět mimo území USA/Kanada

ROZŠÍŘENÁ ZÁRUKA

3 roky

Generali Pojišťovna a.s.



Generali Pojišťovna a.s. M370
generální ředitelství
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2

Milada Pavlíková
senior vedoucí týmu
Mezinárodní obchod

Lucie Prajzová, DiS.
upisovatel
Mezinárodní obchod



Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 05.12.2016

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název

STRABAG a.s.

1.2. Sídlo

Na Bělidle 198/21

15000 Praha

Česká republika

1.3. IČO

60838744

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
Ing. Jaroslav Katzer	předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka	člen představenstva
Walter Egger	člen představenstva
Ing. Jiří Jaroš	člen představenstva
Ing. Jarmila Považanová	člen představenstva

Způsob jednání

Statutárním orgánem je představenstvo. Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy, správními a samosprávními orgány ve všech záležitostech představenstvo a to vždy předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva. Podepisování se děje tím způsobem, že k napsané firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva s označením své funkce.

1.5. Ostatní osoby oprávněné jednat jménem dodavatele

Jméno a příjmení osoby	Právní titul jednání jménem dodavatele	Způsob jednání	Datum platnosti do
Ing. Radim Aulický	prokurista	Viz poznámka 1 za tabulkou	
Vladimír Boška	prokurista	Viz poznámka 2 za tabulkou	
Ing. Jiří Dynka	prokurista	Viz poznámka 3 za tabulkou	
Walter Egger	prokurista	Viz poznámka 4 za tabulkou	
Ing. Tomáš Hajič	prokurista	Viz poznámka 5 za tabulkou	
Ing. Renata Hamrská	prokurista	Viz poznámka 6 za tabulkou	
Ing. Juraj Hirner	prokurista	Viz poznámka 7 za tabulkou	
Ing. Mgr. Alexander Holénia	prokurista	Viz poznámka 8 za	

		tabulkou	
Ing. Jiří Horálek	prokurista	Viz poznámka 9 za tabulkou	
Ing. Tomáš Hoza	prokurista	Viz poznámka 10 za tabulkou	
Ing. Radek Hradil	prokurista	Viz poznámka 11 za tabulkou	
Ing. Jan Hýzl	prokurista	Viz poznámka 12 za tabulkou	
Ing. Jan Chromý	prokurista	Viz poznámka 13 za tabulkou	
Ing. Jiří Jaroš	prokurista	Viz poznámka 14 za tabulkou	
Petr Kafka	prokurista	Viz poznámka 15 za tabulkou	
Ing. Jaroslav Katzer	prokurista	Viz poznámka 16 za tabulkou	
Ing. Pavel Klas	prokurista	Viz poznámka 17 za tabulkou	
Ing. Alexey Korotkov	prokurista	Viz poznámka 18 za tabulkou	
Ing. Rostislav Krones	prokurista	Viz poznámka 19 za tabulkou	
Ing. Irena Matějčková	prokurista	Viz poznámka 20 za tabulkou	
Ing. Jarmila Považanová	prokurista	Viz poznámka 21 za tabulkou	
Ing. Luboš Tomášek	prokurista	Viz poznámka 22 za tabulkou	
Ing. Petr Zach	prokurista	Viz poznámka 23 za tabulkou	

Pozn. 1

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 2

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 3

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 4

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 5

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 6

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 7

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 8

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 9

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 10

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 11

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 12

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 13

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 14

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 15

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 16

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 17

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 18

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 19

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 20

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 21

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 22

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 23

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:

- § 74 odst. 1 písm. a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.5. tohoto výpisu),
- § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1. § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2. § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Oprávnění č.j. 305/03	Obvodní báňský úřad Kladno	Viz poznámka 1 za tabulkou		25.02.2003	
Oprávnění SBS/21629/2014/OBÚ-02	Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského	Viz poznámka 2 za tabulkou		14.07.2014	
Oprávnění OP 121/E2-C1/PR-929/04	Obvodní báňský úřad v Příbrami	Viz poznámka 3 za tabulkou		05.04.2004	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Jitka Voleská, notářka v Praze	Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení		08.12.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Jitka Voleská, notářka v Praze	Opravy silničních vozidel		08.12.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Jitka Voleská, notářka v Praze	Projektová činnost ve výstavbě		08.12.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Jitka Voleská, notářka v Praze	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování		08.12.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Jitka Voleská, notářka v Praze	Provádění trhacích a ohňostrojních prací		08.12.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Jitka Voleská, notářka v Praze	Viz poznámka 4 za tabulkou		08.12.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Jitka Voleská, notářka v Praze	Výkon zeměměřických činností		08.12.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Jitka Voleská, notářka v Praze	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Viz. poznámka 5 za tabulkou	08.12.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Jitka Voleská, notářka v Praze	Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin		08.12.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Jitka Voleská, notářka v Praze	Zámečnictví, nástrojářství		08.12.2010	

Pozn. 1

Oprávnění k hornické činnosti a k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu § 2 písm. b), c), d), e); § 3 písm. a), c), e, i)

Pozn. 2

Oprávnění k hornické činnosti a k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., § 2 písm. b), c), d), e); § 3 písm. a), c), d), e), f), h), i)

Pozn. 3

Oprávnění organizaci odborně způsobilé pro montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

Pozn. 4

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

Pozn. 5

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Projektování elektrických zařízení

Velkoobchod a maloobchod

Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

Ubytovací služby

Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Pronájem a půjčování věcí movitých

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zprostředkování obchodu a služeb

Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovních činností

Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Činnost odborného lesního hospodáře

Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

Výroba potravinářských a škrobářenských výrobků

Pěstitelské pálení

Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků

Výroba hnojiv

Výroba plastových a pryžových výrobků

Výroba a zpracování skla

Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

Broušení technického a šperkového kamene

Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

Umělecko-řemeslné zpracování kovů

Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

Výroba strojů a zařízení

Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

Stavba a výroba plavidel

Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny

letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 Výroba a opravy čalounických výrobků
 Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 Výroba zdravotnických prostředků
 Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 Sklenářské práce, rámování a paspartování
 Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb
 Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 Projektování pozemkových úprav
 Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 Testování, měření, analýzy a kontroly
 Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 Fotografické služby
 Překladatelská a tlumočnická činnost
 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 Poskytování technických služeb
 Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

3.3. § 77 odst. 2 písm. c) – odborná způsobilost

Název dokladu	Obsah dokladu	Vystavil	Datum vystavení	Datum platnosti
Osvědčení o autorizaci 18 111 D1	Ing. Jiří Dohnal je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby	ČKAIT	12.11.1997	
Osvědčení o autorizaci 16034	Ing. Jiří Horálek je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby	ČKAIT	26.05.1995	
Osvědčení o autorizaci 29154	Ing. Miloš Húsek je autorizovaným inženýrem v oboru mosty a inženýrské konstrukce	ČKAIT	29.06.2007	
Osvědčení o autorizaci 10492	Ing. Jiří Jaroš je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby	ČKAIT	24.04.1995	
Osvědčení o autorizaci 22251	Ing. Zdeněk Led je autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby	ČKAIT	27.06.2000	
Osvědčení o autorizaci 29908	Ing. Jiří Vrtěl je autorizovaným inženýrem v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	ČKAIT	12.06.2009	
Osvědčení o autorizaci 1538	Ing. Petr Čechal je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby	ČKAIT	06.09.1993	

Osvědčení o autorizaci 7373	Ing. Jiří Dynka je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby	ČKAIT	29.06.1994	
Osvědčení o odborné způsobilosti ZEKA/565/KOO/2015	Vladimír Wimmer je odborně způsobilý k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů	ZEKA plus, s.r.o. Slavičín	26.06.2015	26.06.2020
Úřední oprávnění č.j. 4525/1995-12	Ing. Stanislav Bílek je úředně oprávněn pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, pro ověřování c)	Český úřad zeměměřický a katastrální	19.11.2007	

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 09.06.2004.

Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 25.10.2016.

S dodavatelem je vedeno správní řízení o zápis změny, které bylo zahájeno dne 11.11.2016.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 05.12.2016

Evidenční číslo: CP2016011488



Elektronicky
podepsáno certifikátem
isvz2.mmr.cz
dne 5.12.2016

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Ověřuji pod pořadovým číslem 122018_030240 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 7 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Beroun 1

dne 05.12.2016 v 15:59

Podpis *Macháčková*

Razítko:

Macháčková Jitka

